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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
tra
COMUNE DI LATINA
(o PRI “PLVA. e, )
e 'Impresa
per ’esecuzione delle lavorazioni “ Verso una pedonalizzazione urbana

1° Stralcio — “ Opere Stradali *

fl giorno .............. del mese di................... del’anno ..................
presso la sede del Comune di Latina, in .............coooviviveiininnii, n ...,
Latina, tra:

a) per il Comune di Latina, in seguito denominato Ente Appaltante, il

.................................. snatoa ...l i,
in qualita di
B) Per e, , in seguito nominata Impresa,
e , hato a ................. il i
nella sua qualitd di .........ooooeiiiiiiiiiii dell’impresa
stessa, consede in ................. s e een et e , ivi domiciliato

per la carica.

PREMESSO CHE:

.............................................................................................

.............................................................................................

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:




ART. 1 - OGGETTO E CONTENUTO DELL’APPALTO

L’Ente appaltante, come sopra rappresentata, affida  all’impresa’
.............................................. , la quale, in persona come sopra,
accetta senza riserva alcuna, 1’appalto per l'esecuzione di tutte le opere
Verso una Pedonalizzazione urbana 1° Stralcio — Opere Stradali”
L’appalto comprende tutto quanto occorre per la piena ¢ perfetta esecuzione
di tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in modo da darle completamente
ultimate, fruibili, ed agibili in ogni loro parte, anche per quanto non risulti
espressamente specificato ed illustrato nella documentazione allegata al
presente contratto, nonché ogni altra opera occorrente per ’esecuzione degli
allacciamenti ai pubblici servizi, esclusi i contributi richiesti da societa,’
aziende ed enti erogatori, e le opere e forniture di loro stretta competenza.

Tutte le opere di cui si parla dovranno essere eseguite secondo:

a) le clausole stabilite nel presente contratto;

. b) le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, parti [ e II;

c) le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto (D.M. LL.PP. n.
145/2000);

d) le indicazioni di tutti gli elaborati grafici e dei documenti di cui si
compone il progetto esecutivo posto a base di gara, quest’ultimo
comprensivo, tra I’altro, delle relazioni, dell’elenco prezzi unitari, del
cronoprogramma dei lavori e del piano di sicurezza ¢ coordinamento;

e) le prescrizioni del piano operativo di sicurezza redatto dall’Impresa;

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorche non

materialmente allegati, tutti i documenti elencati nel successivo art.20.

L’ impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formulazione della




propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari e generali

inerenti I’appalto oggetto del presente atto ed in particolare di avere valutato

tutti gli obblighi ed oneri indicati o richiamati nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel Capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000), nel

Piano di sicurezza e coordinamento, obblighi ed oneri compensati anch’essi

nel corrispettivo dell’appalto di cui al successivo art. 2 del presente contratto.

L'Appaltatore, in conformita di quanto dichiarato espressamente in sede di

gara, conferma in particolare:

e di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle
opere e dei relativi particolari costruttivi e della loro integrale attuazione;

¢ di avere letto e verificato tutte le relazioni e constatato la congruita di tutti,
gli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti
effettuati in sede di visita ai luoghi, alla tipologia di intervento e alle
caratteristiche localizzative e costruttive;

: o di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti,
che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni
progettuali, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al
risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa
vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori
compensi o particolari indennitd, oltre al corrispettivo indicato al
successivo art, 2;

e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilita
nell’esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero

derivare dagli eventuali adeguamenti suddetti, da inserire negli elaborati



esecutivi di cantiere.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad osservare, durante I'esecuzione
dell’opera, le misure generali di tutela previste dal D.lgs. 81/08, con
particolare riferimento agli artt. 15, 17 e 18.
[ lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la supervisione
e il controllo dell’Ente appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei
documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la
responsabilita civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e
motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto. '
Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento dil
tutte le attivita necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme
legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente
stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative
connesse all’osservanza della normativa sulla sicurezza precisata sopra, tutti
gli ulteriori conseguenti oneri, con particolare riferimento:

o alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di
esecuzione dei lavori;

° alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga
necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri
mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre
all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso
rispetto del progetto esecutivo posto a base d'appalto;

o alla tempestiva presentazione all’Ufficio Tecnico dell’Ente Appaltante di



qualsiasi variazione strutturale, preventivamente approvata dal Direttore
dei Lavori e dall’Ente Appaltante stesso, corredata di tutti gli elaborati e
relazioni specialistiche del progetto strutturale di variante;

e all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle
esigenze logistiche del cantiere e della viabilita d'accesso, in
considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi ¢
dell’eventuale interferenza con le contestuali attivita in corso di terzi o di
altre imprese, assicurando la sicurezza di lavoratori e di terzi ed evitando
di arrecare danni all’ambiente ed alle zone interessate;

o all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi
interessato dalla viabilita di cantiere e all’eliminazione di ogni residuo di
lavorazione.

Pertanto, nella piena conoscenza dell’importanza dell’appalto e delle sue

difficolta e specialitd di esecuzione, 'impresa riconosce potersi l’appalto:

stesso compiere secondo le clausole e le modalita stabilite o richiamate dal
presente contratto. '
ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’ APPALTO

In esito alle risultanze della gara di appalto, I’importo posto a base d’asta pari

a € 81.140,69, al netto di € 8.086,59 per oneri della sicurezza e di € 46.785,52

per la manodopera non soggetti a ribasso, & ridotto del % offerto

dall’ Impresa appaltatrice. Pertanto l'importo netto dei lavori e delle forniture,

oggetto del presente contratto, & stabilito in €......cccooeeeurn ( in lettere ) di

cui € .ooiinii (e in lettere) per lavori, €. 8.086,59

(euro ottomilaottantasei/59) per oneri della sicurezza ed € 46.785,52 (Euro

quarantaseimila-settecentoottantacinque/52) per la manodopera non soggetti a



- ribasso. Detto importo & stato determinato applicando, alle quantita di
lavorazione di cui si compone ’opera, i prezzi unitari ricavati dalla Tariffa
vigente per i LL.PP. della Regione Lazio, approvata con D.G.R. n. 412 del
06.08.2012, e quelli ricavati da specifiche analisi prezzi, come da elenco
prezzi allegato al progetto, tutti decurtati del ribasso d’asta offerto in sede di
gara dall’ Appaltatore.

L’Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo
dell’appalto, pattuito nelle misure, con le modalita ed alle condizioni tutte
- indicate o richiamate nel presente contratto, & comprensivo di tutte le opere e
forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell’appalto stesso, inclusi fra
[altro gli oneri previsti dal D.M. 19.4.2000 n. 145 e tutti quelli ulteriori
~indicati o richiamati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di
Appalto, parte I e I, ivi compresi gli oneri relativi alla sicurezza e salute dei
lavoratori.

Il predetto corrispettivo ¢ determinato a misura cosi come previsto all’art. 3
del Capitolato Speciale d’Appalto, parte I.

Fermo restando [I’invariabilita dei prezzi unitari, qualora, per cause
imprevedibili, si rendesse necessario apportare varianti alle previsioni
progettuali, verranno introdotte in contabilita variazioni, aumenti o
diminuzioni, da valutare in base ai prezzi unitari della predetta Tariffa
Regionale del Lazio 2012, depurati del ribasso d’asta offerto dall’ Appaltatore
in sede di gara. In caso di nuove lavorazioni non previste nel presente
contratto, si procedera a norma dell’art. 163 del D.P.R. 207/10 (Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,



d’ora in poi denominato Regolamento), cosi come previsto dall’art. 161 del
predetto decreto.
In relazione a quanto disposto dalla Legge n.15 del 27/02/2015, ¢ riconosciuta
la corresponsione dell’anticipazione del 20% sul prezzo d’appalto e
regolamentata secondo quanto stabilito nell’art. 29 del Capitolato Speciale
d’appalto, parte .
Inoltre non & ammessa la revisione dei prezzi né & applicabile il 1° comma
dell’art. 1664 c.c, fatte salve le eccezioni e i limiti di cui ai commi 3 e 4
dell’art. 133 del D. Lgs. 163/06.

ART. 3 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
La contabilizzazione e la liquidazione delle opere ¢ delle forniture verra
effettuata come stabilito dal Capitolato Speciale d’appalto, parte [;
si specifica in particolare che il corrispettivo dell’appalto sard liquidato,
~all’Impresa in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall’Ente
appaltante al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non
inferiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00).
I termini di pagamento sono quelli massimi stabiliti dall’art. 143 del
Regolamento.
Sull'importo di ogni stato di avanzamento sara applicato, separatamente per
ciascuna delle categorie di opere previste, il ribasso contrattuale, saranno
infine operate le ritenute di garanzia di cui all’ art. 4 del Regolamento e
recuperata la relativa quota parte dell’anticipazione.
Ad intervenuto accertamento della regolarita contributiva nei riguardi degli
enti previdenziali e assicurativi, I’importo costituito dalla ritenuta suddetta

confluird nella rata di saldo che, trascorsi 90 giorni dall’emissione del



certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione, sara liquidata previa costituzione di garanzia fidejussoria, come
disposto dal comma 2, art. 235 del Regolamento.
ART. 4 - DIREZIONE LAVORI
[ componenti dell’Ufficio Direzione Lavori hanno libero accesso al cantiere
per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento
del Direttore dei lavori, al quale soltanto compete I’emanazione degli ordini
di servizio.
Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza sia i Direttori
- operativi che gli Ispettori di cantiere hanno la facolta di impartire disposizioni
a carattere temporaneo, che il Direttore dei lavori provvedera a convalidare,
| integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.
Tali disposizioni temporanee, alle quali I’ Appaltatore e i suoi incaricati sono
tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenti dell’Ufficio
della Direzione dei Lavori con iscrizione sul giornale dei lavori e
controfirmate dal Direttore del cantiere o da persona dallo stesso incaricata di
ricevere le disposizioni in sua assenza.
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze
organizzative e di cantiere devono essere preventivamente sottoposti
all'approvazione del Direttore lavori.
ART. 5 - CONSEGNA LAVORI - TEMPO UTILE PER
L’ ULTIMAZIONE DEI LAVORI- PENALI IN CASO DI RITARDO
[ lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non
oltre 90 ( novanta ) giomi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

consegna dei lavori, determinata da apposito verbale redatto in duplice



originale e sottoscritto per I’Ente appaltante dal Direttore dei lavori e per
I’impresa appaltatrice dal rappresentante di questa.

Nella suddetta durata sono compresi, oltre i giorni lavorativi settimanali, le
festivita e i giorni di sabato. Nel calcolo della durata dell’appalto si & inoltre
tenuto conto dell'incidenza dei giorni per recupero avversitd atmosferiche,
della chiusura estiva del cantiere e quant’altro desumibile in materia dal
Capitolato Speciale di Appalto.

La penale per ogni giorno di ritardo ¢ stabilita in misura pari all’ 1% /giorno
dell’ammontare del contratto, cosi come previsto all’art. 22 del CSA parte [.
L eventuale penale complessiva prevista in caso di ritardo dei lavori non puo
comungque superare il limite del 10% dell’importo netto contrattuale, atteso,
che, ai sensi dell’art. 145 del Regolamento, qualora il ritardo determini un
~superamento di tale limite, il Responsabile del procedimento & tenuto a
promuovere I’avvio della procedura di risoluzione del contratto prevista
dall’art. 136 del D.Igs. 163/06.

ART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI
L'Appaltatore & tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 15 giorni
dalla data di consegna degli stessi, per il controllo della sua attendibilita e per
la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili
modalita e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori, onde consentire al
Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare
svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Il programma di esecuzione, da redigere con I’impiego della tecnica GANTT
di programmazione lineare, deve riportare, oltre all’articolazione temporale

delle lavorazioni progressivamente previste, atte a documentare I’attendibilita



della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno
presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi,
dell’avanzamento dei lavori.
L'Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:;
® delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
¢ della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivitd o
godimento di ferie degli addetti ai lavori;
* delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla
specificita dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.
Il programma esecutivo dei lavori, se approvato dalla Direzione lavori previa
acquisizione del parere favorevole del Responsabile del procedimento, rimane’
vincolante per I'Impresa, ma non per I’Ente appaltante che potra apportarvi
modifiche in corso d’opera attraverso ordini di servizio.
ART. 7 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri e gli obblighi segnatamente indicati,
~agli artt.54 e 55 del Capitolato Speciale d’Appalto, parte I, cui si fa espresso
rinvio, nonché tutti quelli che sono imposte per legge, per regolamento o in
forza del Capitolato Generale e Speciale d’Appalto, parti [ e IL
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per quanto riguarda le ipotesi relative all’eventuale risoluzione del contratto
si rimanda all’art. 48 del Capitolato Speciale d’ Appalto, parte I.
ART. 9 - RECESSO
L’ Ente appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto
nei termini e con le modalita di cui all’art. 134 del D. Lgs. 163/06.

ART. 10 - SUBAPPALTO

10



[l subappalto sara consentito nei termini previsti dall’art.122 c.7del D. L.vo
163/06, nei termini e con le modalita di cui all’art.118 del Codice stesso. Tutti
gli affidamenti in subappalto sono soggetti a regime autorizzatorio.
L’appaltatore, in sede di gara, ha chiesto di subappaltare le lavorazioni di
seguito indicate: lavorazione 1....... , lavorazione 2.....lavorazione 3 .......
ART. 11 - GARANZIA
A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni e di tutto
quant’altro indicato o richiamato nel presente contratto, I’ Appaltatore ha
costituito una cauzione definitiva infruttifera dell’importo di
€ (in lettere ), pari al 50 %, ( ex art. 40 co.7
' D.1gs.163/06, in quanto in possesso della certificazione di sistema di qualita ),
dell’importo dovuto di € ..................li. (in lettere ) , quest’ultimo
pari al .............. % dell’ammontare contrattuale dell’appalto indicato al
precedente art. 3, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 113, 1° comma, del D.
Lgs. 163/06. La cauzione ¢ stata presentata mediante polizza fidejussoria n.

........................ , emessa in data ...................... dalla

, quietanzata e prodotta.

La garanzia in parola, sara progressivamente svincolata, ai sensi dell’art. 113,

comma 3, del D.lgs. 163/06, e definitivamente solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
ART. 12 - ASSICURAZIONI

Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo

dell'appalto, la stipula delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso

specificate, espressamente previste dall’ art. 129 del D. Lgs. 163/06 e



regolamentate dall’art. 125 del Regolamento:

1) assicurazione che copra i danni subiti dall’Ente appaltante a causa del
danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale
pariad € ..., (in lettere );

2) assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi, con un massimale
PAria€ ... (in lettere )

Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono portare la dichiarazione di
vincolo a favore dell’Ente appaltante e devono coprire l'intero periodo
dell'appalto, decorrendo dalla data di consegna dei lavori fino all’intervenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori; devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio
per lo stesso periodo indicato e devono essere trasmesse all’Ente almeno 10
giorni prima dell'inizio dei lavori e successivamente ad ogni sua richiesta.

Ai fini dei precedenti commi, L’Appaltatore produce all’Ente appaltante in

copia conforme all’originale assicurazione n. ......... , stipulata con

unitamente alla ricevuta del premio.

Art. 13 - PAGAMENTI
[ pagamenti per i lavori oggetto del presente contratto saranno effettuati
tramite titoli di spesa emessi sulla Tesoreria dell’Ente appaltante, nel rispetto
della normativa sulla tracciabilita dei pagamenti nei contratti pubblici, di cui
al successivo art. 14.

Art. 14 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI



L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine ha comunicato con nota del .......... All’Ente appaltante, cui ¢
pervenuto il successivo ...... , il conto corrente dedicato — anche in via non
esclusiva — ai relativi pagamenti, nonché generalitd e codice fiscale del
titolare del conto e delle persone autorizzate ad operarvi.
L’ Appaltatore si impegna altresi a dare immediata comunicazione all’Ente
appaltante ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della
propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE A RISCUOTERE

I titoli di spesa saranno intestati all’ impresa stipulante con quietanza del,

La cessazione o decadenza dall’incarico della persona designata a riscuotere,
ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga e anche se ne ¢ fatta
pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata
al’Ente appaltante; in difetto nessuna responsabilitd pud attribuirsi per
pagamenti a persone non pitl autorizzate a riscuotere.

ART. 16 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Per il presente appalto ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni controversia ad esso inerente &€ competente il Foro di Latina.

ART. 17- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti si impegnano a trattare i dati personali, di cui entrino in possesso
nell’esecuzione del presente contratto, in conformitd a quanto disposto da

D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazione.



ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato
speciale, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.
ART. 19 — SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M.
145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e
registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
Sono altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere
qualsiasi onere, dipendente dal presente appalto, che, direttamente o
indirettamente, nel presente o nel futuro, abbiano a gravare sulle opere
oggetto dell’Appaltatore stesso, anche qualora la tassa, I’imposta o 1’onere
qualsiasi risulti intestato a nome dell’Ente appaltante.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico dell’Ente
appaltante.
ART. 20 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE
CONTRATTO
I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale
di esso, sono i seguenti:

Allegato “A”: il Capitolato Speciale di Appalto, parte I,



Allegato “B”: I’ elenco di tutti gli elaborati grafici e di tutti i documenti di cui
si compone il progetto esecutivo posto a base di gara compreso il Capitolato
Speciale di Appalto, parte II.

Pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, ne fanno parte
integrante e sostanziale a tutti gli effetti:

1. elaborati grafici progettuali e relazioni,

g

cronoprogramma dei lavori;

w

piano di sicurezza previsti dall’art. 131 del Codice degli Appalti;
. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

polizze di garanzia,

N U &

i testi normativi richiamati nei documenti sopra elencati.

' 1l Rappresentante dell’Ente appaltante L’ Appaltatore

Al sensi e per gli effetti dell’art.1341 del codice civile, 1?7appaltatore dichiara
di approvare specificatamente le disposizioni relative ai seguenti articoli del
presente contratto:

Art. | - Oggetto e contenuto dell’appalto

Art. 4 - Direzione lavori

Art. 7 — Oneri a carico dell’impresa

Art. 8 - Risoluzione del contratto

Art. 16 - Definizione del contenzioso

Art. 19 — Spese contrattuali ed oneri fiscali

Art. 20 — Documenti che fanno parte del presente contratto
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L’ Appaltatore



