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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
COMUNE DI LATINA

REP.N°

CONTRATTO: oot s s s b eans

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici in questo giomo del mese di in Latina
nella Casa Comunale - Piazza del Popolo.
Avanti a me , Segretario Generale del Comune di Latina, sono
personalmente comparsi:
1) Il Dott. nato a if [/ domiciliato

per la carica nella Casa Comunale nella qualita di Dirigente Comunale del Servizio
“Lavori Pubblici, Manutenzioni” e legale rappresentante del Comune di Latina - Partita
IVA n°00087020598 il quale dichiara di agire non in proprio ma in nome e per conto e
nell'interesse dell’Ente che rappresenta, per gli effetti del Decreto Legislativo n°267 del

18 agosto 2000, della disposizione del Sindaco Prot. del /[ , €
dell'Ordine di Servizio del Direttore Generale Prot. del /__ 1
depositati agli atti del Comune di Latina;

2) il Sig. , hato a () il
_ [/ /  domiciliato come appresso nella sede sociale, il quale dichiara di
intervenire al presente atto in qualita di Socio Amministratore con firma disgiunta e
legale rappresentante dell'lmpresa , Codice Fiscale

e Partita IVA N° con sede in

(__) Via n® iscritta al n° del Repertorio
Economico Amministrativo della C.C.I.A.A. di come risulta dal

certificato rilasciato dalla stessa C.C.ILA.A.indata _ /__/  che in copia conforme
& depositato agli atti di questo Comune. (appaltatrice in forma singola)

(Ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea
di imprese)

Capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1) impresa
con sede in , via

cadice fiscale e partita IVA
2) impresa

con sede in , via
codice fiscale e partita IVA
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

Detti comparenti, della cui identitd personale, io, ufficiale rogante, sono certo,
rinunziano di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e

premettono:

- che, con provvedimento dirigenziale n° 224 del 16/02/2016 del Servizio Lavori
Pubblici, Manutenzioni & stato, tra I'altro, determinato:
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di approvare il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:
1. Elenco prezzi;

2. Quadro economico;

3. Capitolato Speciale d’Appalto;

4. Piano di sicurezza e coordinamento;

di approvare il quadro economico dell'importo complessivo di € 492.732,18 ripartito
come di seguito:

A} Importo Lavori (soggetto a ribasso) € 371.000,00
A2) Importo Oneri Sicurezza (non soggeito a ribasso) € 7.420,00
Sommano A € 378.420,00

B) Somme a disposizione

B1) IVA 22% su Lavori € 83.252,40

B2) Spese Tecniche (Sicurezza) € 4.000,00

B3) [IVA 22% su Spese Tecniche € 880,00

B4} 5% art. 132 comma 3} D.Lgs. 163/06 € 18.921,00
Spese per eventuali accertamenti di laboratorio e

B5) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale € 5.033,78
d'appalto

B6) Spese per pubblicazione gara € 2.000,00

B87) Contributo ANAC € 225,00

B8) Sommano B € 11431218 € 114.312,18
TOTALE A+B € 492.732,18

che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/20186,
con provvedimento n° 645 del 03/05/2016, il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici,
Manutenzioni ha provveduto a riapprovare gli elaborati progettuali aggiomati e a
stabilire la procedura di gara da adottare secondo quanto disposto dal nuovo dettato
normativo;

che con il medesimo provvedimento & stato riapprovato il seguente quadro
economico aggiornato:

A) Importo Lavori (soggetto a ribasso) € 371.000,00
A2) Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) € 7.420,00
Sommano A € 378.420,00

B) Somme a disposizicne

B1) IVA 22% su Lavori € 83.252,40
B2) Spese Tecniche (Sicurezza) € 3.500,00
B3) VA 22% su Spese Tecniche € 770,00
B4) Imprevisti € 17.996,38
B5) Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) € 7.568,40
B6) Spese per pubblicazione gara € 1.000,00
B7) Contributo ANAC € 225,00
B8) Sommano B € 114.312,18 € 114.312,18
TOTALE A+B € 492.732,18
che, con provvedimento n° del , il Dirigente del Servizio Lavori
Pubblici, Manutenzioni ha, tra I'altro, determinato:;
a. diapprovare il verbale di gara n°1 del , N°2 del ,
b. di aggiudicare I'esecuzione dei lavori alla Ditta
con sede in (_) via per limporto di €
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( euro /__) al netto del ribasso d’asta del %

( per cento);
c. di dare atto che per effetto del ribasso d'asta il quadro economico di €
............... (ceeecerrereassneaess.) € COSI ripartito:
A) Importo Lavori (soggetio a ribasso) €
A2) Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) € 7.420,00
Sommano A 3
B) Somme a disposizions
B1) IVA 22% su Lavori €
B2) Spese Tecniche (Sicurezza) € 3.500,00
B3) VA 22% su Spese Tecniche € 770,00
B4) Imprevisti €
B5) Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) € 7.568,40
B6) Spese per pubblicazione gara €
B7) Contributo ANAC € 225,00
B8) Sommano B € €
TOTALE A+B €
d. di nominare per la Direzione dei Lavori;
e. di nominare per |l Coordinamento sicurezza lavori in fase di

esecuzione;

Tutto cid premesso e confermato, i signori comparenti convengono e stipulano quanto
appresso:

Art. 1) Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede alla Ditta di

(_) chiamata in prosieguc "IMPRESA AGGIUDICATARIA" che, accetta senza riserva
alcuna, I'appalto dei lavori citati nella premessa narrativa, che forma parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni e fomniture
necessarie per i lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI,
COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO - Anno 2016 -”, ivi comprese la mano
d'opera, la fornitura di materiali, mezzi, assistenza e prestazioni complementari
finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e
sinteticamente descritte al presente articolo.

2. Sono parte integrante dellappalto tutte le attivita di organizzazione e
coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione
delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformita con tutta la
normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione
degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

3. Le indicazioni del presente schema di contratto, gli elaborati grafici e le
specifiche tecniche allegate formiscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le
caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

4, L’appaltatore si impegna all’'esecuzione dei lavori accettando tutte le condizioni
di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, che si
intendono qui integralmente trascritti. Cio ha valore di patto.

Art. 2) Documenti del contratto
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L'appalto viene concesso ed accettato dalllmpresa Aggiudicataria, come
rappresentata, sotto [|'‘osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme,
condizicni, patti, modalita dedotti e risuitanti:

— dalla Determinazione dirigenziale n° del

- dagli elaborati grafici;

- dal capitolato speciale d'appalto;
- dall’'elenco prezzi;

- dal bando di gara;

- dal disciplinare di gara;

- dalla domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell'offerta
sottoscritta in data ;

- dall’offerta sottoscritta in data :

— dal verbale di gara:

= n°1del N
= n°2del
— dalla determinazione di aggiudicazionedel / / n° del

del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni;

- Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto il Piano di Sicurezza e
Coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del Decreto legisiativo n° 81/2008,
nonché il Piano Operativo di Sicurezza redatto dallIMPRESA AGGIUDICATARIA.

3. Le parti dichiarano di ben conoscere tutti i documenti elencati e a conferma di cid
li sottoscrivono in segno di accettazione. Le parti dichiarano di ben conoscere anche gli
altri atti del progetto, anche se qui non materialmente allegati, che si devono intendere
parimenti facenti parte integrante del presente contratto.

Art. 3 Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune alllmpresa Aggiudicataria, per il pieno e

perfetio adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto & valutato in €
) cosi ridotto a causa del ribasso d'asta del Yo

( ) offerto in sede di gara, piu IVA ....... Y.

2. Allimpresa aggiudicataria & dovuto inoftre, limpoto di € ..............cocevvennien, piu

IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore.

1. L'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente al Comune
di Latina, nel corso dell'appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari
nella struttura di impresa e negli organi tecnici e amministrativi.

2. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto
approvato con DM 19 aprile 2000 n°145, I'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede
della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a
favore dellappaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario sul conto corrente
dedicato n. ....... della Banca ................ ag. N. .. di Via .......ocoooonnil. Citta
............ - Codice Banca n. ...........- Codice Filiale (CAB) N.......... — per i movimenti
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finanziari relativi ai lavori pubblici oggetto del presente contratto (CUP:

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto,
come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera “__", &/sono
autorizzat__ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto ¢ a saldo,

per conto dellappaltatore i__  signor in qualita di
dell'impresa.
4, Ai sensi dellarticolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto
pubblico depositato presso la stazione appaltante, a persona fomita dei requisiti
d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentanie deve, per tutta la durata
del'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaitante pud
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata
comunicazione.

5 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla
stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

6. Le parti, in riferimento alla Legge n°® 136/2010 e s.m.i. danno atto che per il
presente contratto si obbligano, pena la nullita assoluta dell’atto stesso, ad assumere
gli adempimenti di tracciabilita dei flussi finanziari prescritti dalla normativa di legge
vigente.

Art. 5 Termini per I'inizio e 'ultimazione dei lavori

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula con le
modalita prescritte dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida del’ANAC.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nefle more della stipulazione
del contratto)

Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori & fissato in giorni 90 naturali decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6 Penale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, si
applicano le penali di cui all'art. 24 del Capitolato speciale d’Appaito.

2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva deila
penale non pud superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 7 Sospensioni o riprese dei lavori

1. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni
dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza di capitolato
generale.
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2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’'appaltatore le
spese per:

2.1. limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
2.2. il trasporto di qualsiasi materiaie 0 mezzo d'opera;

2.3. attrezzi e opere provvisionali e quant'altro occorre all'esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

2.4, rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fine al compimento del collaudo provvisorio o
al’'emissione del certificato di regolare esecuzione;

2.5. levie di accesso al cantiere;

2.6. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

2.7. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

2.8. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
al’'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

4, La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaitatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dellappaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla
frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all'articolo 30 del presente
contratto.

Art. 9 Danni di forza maqggiore

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili o eccezionali e per i quali I'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie
precauzioni.

2. L'appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive
atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

3. Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all'appaltatore quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o
dei suoi dipendenti.

4, Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'appaltatore dovra denunciare al
direttore dei lavori, entro tre giomni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di

Fagina 6 di 13



decadenza dal diritto di risarcimento. |l direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia,
dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
- le cause dei danni specificando I'eventuale causa di forza maggiore;

- le azioni @ misure eventualmente prese preventivamente dall'appaitatore o la
conseguente negligenza dello stesso, con lindicazione del soggetto direttamente
responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle
eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.

5. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I'appaltatore non potra sospendere
o rallentare autonomamente I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali io
stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori,
fino all'esecuzione deil'accertamento dei fatti.

6. L'indennizzo per quanto riguarda i danni delle opere, & limitato allimporto dei
lavori necessari per 'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni stabiliti
dal contratto principale dell’appalto.

Art. 10 Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata attraverso la registrazione in
apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione.

3. Le misurazione e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o |
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

4, Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 11 Invariabilita del corrispettivo

1. Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutte le opere, i lavori, le
foriture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non
specificamente previsti dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto, necessari a
dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere
appaltate.

2. | prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano
dall'Elenco prezzi allegato al contratto @ comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, sfridi di impiego,
perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti allimpiego a pié d'opera in qualsiasi punto
del lavoro.

b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari
idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia
assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
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c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti
ed accessori compresi nell'opera.

3. | prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dal'appaltatore e sono
comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano
invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non pud
essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo
della mano d'opera.

4. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

5. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo
chiuso

Art. 12 Variazioni al progetto

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione di lavori, richiedesse
e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n® 50/2016, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il relativo
verbale di concordamento.

Art. 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non & dovuta alcuna anticipazione.

2. Allappaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto ogni qualvolta
lammontare dei lavori eseguiti raggiungera limporto di € 80.000,00 (Euro
ottantamila/00), al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia
dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tuteia, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, oltre la relativa quota degli oneri per la sicurezza determinati dal
Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva.

3. Il pagamento delle ritenute della rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verra
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

4. Qualunque altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei
lavori & pagato, quale rata di saldo, dopo l'approvazione del certificato di collaudo
prowvisorio e/o certificato di regolare esecuzione.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione
di accettazione dell’'opera, ai sensi dellarticolo 1666, secondo comma del codice
civile,

Art. 14 Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agii acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d’appalto, spettano
allappaitatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini
di cui agli articoli 142, 143 e 144 del DPR n° 208/2010.

2. Il ritardo dei suddetti acconti non dara diritto all'appaltatore di sospendere o di
rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 15 Conto finale
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1. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovra essere compilato dal direttore
dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che
dovra invitare 'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giomni.

2. Qualora I'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte
nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da Iui
definitivamente accettato.

Art. 16 Certificato di ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
I'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante [lavvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale
di consegna.

2. Il certificato di ultimazione pud prevedere lassegnazione di un termine
perentotio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazione di
piccola entitd, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali o non
incidenti sulluso e sulla funzionalitd dei lavori. 1| mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 17 Reqolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentoric di sei mesi
dail'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dellemissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi
dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
cerificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione
dei lavori di cui al presente coniratto avvengono con approvazione del predetio
certificato che ha carattere provvisorio.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di guest'ultima
protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dal'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il cerificato di collaudo o il certificato di regolare
gsecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto delf'appalto fino
all'approvazione definitiva, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta
della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di utte le opere
ultimate.

Art. 18 Risoluzione del contratio

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

1.1. frode nell'esecuzione dei lavori;
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1.2. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

1.3. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

1.4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza su!l lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

1.5. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

1.6. ralientamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

1.7.  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

1.8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

1.9. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
del decreto legislativo n° 81/2008;

1.10 perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 19 Controversie

1. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si
procedera alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma degli artt. da 205 a
211del D. Lgs. n°50/2016.

2. Qualora l'importo deil'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso
non inferiore al 10% dellimporto contrattuale, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, del coliaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla stazione appaltante,
entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonaric sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento
motivato entro sessanta giomni.

3. Con la sottoscrizione deil'accordo bonario da parte dell’'appaltatore cessa la
materia del contendere,
4, Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonaric di cui al comma 1,
possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. n°® 50/2016.

Art. 20 Adempimenti in materia di lavori dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a garanzia di cui all'art. 13, comma 2 del
presente contratto.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la
stazione appaitante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
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dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo
scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali
ed aziendali, per il settore di attivita e per la localitd dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 30 del D.Igs. n° 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personaie, il responsabile unico del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso ['affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaitatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto
ai sensi dell'articolo 105.

Art. 21 Lavoro notturno e festivo

1. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro gia richiamata e nel
caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, 'appaltatore, previa
formale autorizzazione del direttore dei lavori, potra disporre la continuazione delle
opere oltre gli orari fissati e nei giomi festivi. Tale situazione non costituira elemento o
titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

Art. 22 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
1.1. 1l documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n° 81/1008;

1.2.  Un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione de! cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

2. Il piano operativo di sicurezza di cui al punto 1.2 forma parte integrante del
presente contratto di appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4, Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellappaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

Art. 23 Proprieta degli oggetti ritrovati
1. La stazione appaitante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa
vigente a favore dello Stato, si riserva la proprieta di tutti gli oggetti di interesse storico-
archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

2. Il rinvenimento di tali oggetti dovra essere immediatamente segnalato al direttore
dei lavori; l'appaltatore sara direttamente responsabile dell’eventuale rimozione o
danneggiamento dei reperti e dovra disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in
COrso.

3. La temporanea interruzione delle opere dovra essere formalizzata dal direttore
dei lavori e potra essere considerata in caso di particolare rilevanza, fra le cause di
forza maggiore previste dal presente contratto.
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Art. 24 Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 8/08/1994 n° 480 e del DPR 3/06/1998 n°
252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della
legge 31/05/1965 n°575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui

allarticolo 9 del DPR n° 252/98 rilasciata in data al numero
dalla C.C.LLA.A, di , ai sensi dell'articolo 6 del citato DPR.

Art. 25 Subappalto

1. Il contratto non puod essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del

D. Lgs. n® 50/2018, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta,
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 26 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016, FIMPRESA AGGIUDICATARIA a
garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente
contratto, ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante atto di fideiussione n.

Rep. n° prestata da
il [/ per €
( ) pari al per cento deil'importo del presente
contratto.
2. In caso di inadempienza contrattuale il Comune di Latina avra diritto di

provvedere alla eliminazione di tale inadempienza mediante prelevamento della relativa
somma dal deposito come sopra costituito e FIMPRESA AGGIUDICATARIA dovra
reintegrarlo nel termine che le sara prefisso.

3. Per gli effetti dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016, la garanzia di cui al
comma 1 & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &
automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione deila
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giomi dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata

4, L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione
appaltante.

E richiesto io Segretario ricevo il presente atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti le quali a mia richiesta, lo trovanc conforme alla loro volonta e lo
firmano con me Ufficiale Rogante.

Le parti contraenti mi dispensanc dalla lettura degli allegati dichiarando di averne gia
piena conoscenza.

Il presente contratto scritto a macchina da persona di mia fiducia consta di
( ) fogli bollati da € 16,00 ( } cadauno di cui pagine
( ) scritte per intero e la ( ) sin qui.
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[l Rappresentante della stazione appaltante L’'appaltatore

---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------
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