Il giorno 10.01.2017 nei locali del Servizio Appalti e Contratti di questo Comune alle ore

COMUNE DI LATINA

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Piazza del Popolo, 1 - 04100 Latina (LT)
PEC: servizjo.garevipec.comung,latina, it

Codice Fiscale 00097020598

VERBALE DI GARA N°4

Lavori di manutenzione stradale e delle relative pertinenze - anno 2016

CIG 6912648197 - CUP B27H16001110004

Q0000000000000 00000000O0000000

09:50 si riunisce, in seduta

pubblica, per I'espletamento delle operazioni relative alla procedura di cui all’'oggetto la commissione gia nominata dal

Dirigente del Servizio Appalti e Contratti con atto prot.n. 178661/2016 e cosi costituita:

Presidente Arch. Giovanni Della Penna attualmente Dirigente pro tempore del Servizio LL.PP.;

Componente Arch. Ombretta Zampa (Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni);

Componente Geom. Marina Dal Bon ( Servizio Appalti e Contratti);

Segretario verbalizzante Istr, Prog. Gianluca Bottoni (Servizio Appalti e Contratti).

[1 Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione esamina la documentazione inviata dagli Operatori Economici ammessi con riserva come da giusti

verbalin.1,n.2en. 3;

N

OPERATORE ECONOMICO
Ammesso con riserva

MOTIVAZIONE
Ammissione con riserva

ESITO
Verifica ammissione con riserva

D'ANGELI RENATO

Alla dichiarazione sostitutiva resa dal direttore tecnico circa la non
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice non &
allegato il documento di identita del sottoscrittore. La mancata allegazione
del documenio di identita del sotioscrittore della dichiarazione sostitutiva
Puo essere sanala previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione
pecuniaria stabilita in misura pari a € 473,20

ESCLUSO - ha comunicato di non
intendere sanare l'irregolarita

11

POPOLLA ROBERTO &
POPOLLA MARCO sne

Non & stata prodotta la dichiarazione sostitutiva del soggetto cessato dalla

carica circa la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del

Codice. La mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva puo essere

sanata previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria
stabilita in misura pari a € 473,20

ESCLUSQ - La documentazione
prodotta non integra la
dichiarazione mancante

19

DOLDO CARLO SRL

La cauzione fideiussoria contenente, tra Paltro, Vimpegno a rilasciare la
garanzia definitiva di cui ali’art. 103 del Codice € priva della sottoscrizione
del contraente. La cauzione irregolare puo essere sanala previo pagamento
alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a

€ 473,20

ESCLUSO - non ha sanato
I'irregolarita

CO.GE.C. arl

Non ¢ stata allegata ricevuta del versamento del contributo a favore
defl’A.N.AC. La mancata allegazione del versamento puo essere sanala
previo pagamento alla stazione appaltante detla sanzione pecuniaria
stabilita in misura pari a € 473,20

AMMESSO - La documentazione
integrata & congrua alla richiesta
di chiarimenti

27

STRADAIOLI COSTRUZIONI
GENERALI srl

Non risulta allegata la polizza fideiussoria. La mancata presentazione della
cauzione provvisoria in sede di domanda di partecipazione potra essere
sanata pud essere sanata previo pagamento alla stazione appaltante della
sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 473,20

AMMESSQ - La documentazione
integrata é congrua alla richiesta
di chiariment

Preso atto che le ditte ammesse all’apertura delle offerte economiche sono n® 27 la Commissione procede, seguendo la

numerazione con |'apertura delle predette offerte accertando che:

N CONCORRENTE Ribasso in % del
1 |EUROSCAVIsnc DI FALCONE E FIGLIO 23,333
2 |3 DISRL 24,250
4 |LG.TIMPRESA GENERALE TORRI SRL 29,300
5 |ROMANA STRADE SRL 30,000
6 |ACOSS.RL. 24,360
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N CONCORRENTE Ribasso in % del
7 |CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL 317
9 |ETEIRON S.R.L. 26,400
10 |CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L. 31,991
12 |ENEA APPALTI SRL 30,230
13 |ATS CONSULTING SRL 23,230
14 |JCOSTRUTTORI SRL 19,760
15 |ASTS.R.L. 33,986
16 |ARDEATINA APPALTISRL 28,610
17 |SOLMAR COSTRUZIONIS.R.L. 32,477
18 [BETON BLACK SPA 31,211
20 |G. & M. LAVORI SRL 33,515
21 [E.CO.STRADE SRL 31,481
22 |CO.GE.C. SRL 33,175
23 |GIF COSTRUZIONI 5RL 30,123
24 |CIMINO GIUSEPPE 36,722
25 |CO.GE.PAR. SRL 28,617
26 |COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL 29,790
27 |STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL 30,334
28 IEDUMOL COSTRUZIONTI E IMPIANTI DI MOLINARQ EDUARDO 24,634
29 |CO.GE.GA.5.R.L. 18,454
30 |P.A. COSTRUZIONI GENERALIS.R.L. 33,817
31 |CO.G.E STRADE srl 31,230

Si riordinano le offerte in ordine decrescente come da tabella che segue:

N CONCORRENTE Ribasso in % del
24 |CIMINO GIUSEPPE 36,722
| 15 [ASTS.R.L. 33,986
30 |P.A. COSTRUZIONI GENERALIS.R.L. 33,817
20 |G.& M. LAVORI SRL 33,515
22 JCO.GE.C. SRL 33,175
7 |CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL 33,117
17 |SOLMAR COSTRUZIONIS.R.L. 32,477
10 |CONSORZIQ STABILE MARR S.C.AR.L. 31,991
21 |E.CO.STRADE SRL 31,481
31 |CO.G.E STRADE srl 31,230
18 |[BETON BLACK SPA 31,211
27 |STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL 30,334
12 |[ENEA APPALTI SRL 30,230
23 |GIF COSTRUZIONI SRL 30,123
5 |ROMANA STRADE SRL 30,000
26 |COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL 29,790
4 |LG.T IMPRESA GENERALE TORRI SRL 29,300
25 [CO.GE.PAR. SRL 28,617
16 |ARDEATINA APPALTI SRL 28,610
9 |ETEIRONS.R.L. 26,400
28 [EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO EDUARDO 24,634
6 |ACOSS.R.L. 24,360
2 |3DISRL 24,250
1 |EUROQSCAVIsnc DI FALCONE E FIGLIO 23,333
13 JATS CONSULTING SRL 23,230
14 JCOSTRUTTORI SRL 19,760
29 |CO.GE.GA.S.R.L. 18,454

La soglia di anomalia, calcolata ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 97 comma 2 punto ¢) & pari a 34,851%
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dell’Operatore Economico n” 15 — AST SRL con un ribasso del 33,986%, viene proposto aggiudicatario provvisorio della

procedura in oggetto.
Secondo Classificato: n° 30 - P.A. COSTRUZIONI GENERALI 5.R.L. con ribasso del 33,.817%

Il Presidente, a nome della Commissione, avendo adempiuto alle formalita della commissione di gara, consegna tutta la

documentazione al Servizio Appalti e Contratti per il tramite del segretario verbalizzante.

Alle ore 10:40 la seduta é chiusa.
Letto confermato e sottoscritto come di seguito:

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE COMPONENTI

Geom. Marina Dal Bon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3c.2 D.lgs n.39/93

[MA DJ(Q

Arch. Ombretta Zampa
Firtna autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3e.2 D.lgs n.39/93
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