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Il presente Disciplinare/Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per l’esecuzione  
delle  prestazioni  aventi  ad  oggetto  “PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI, 
COORDINAMENTO SICUREZZA” dell’intervento:  “Programma integrato  Porta  Nord – completamento 
opere  di  urbanizzazione”  relatival  progetto  denominato  “Latina  anche  città  di  mare  –  volano  di 
riqualificazione  urbana”  (id.  n.  2  ex  d.p.c.m.  del  25/05/2016)  di  cui  al  “Programma  straordinario  di 
intervento per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia” .

Con  la  sottoscrizione  del  contratto  che  verrà  stipulato,  all’esito  della  procedura  di  affidamento, 
dall’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 12 c. 1 del regolamento “Norme per il  
funzionamento del Servizio Gare e Contratti” così come modificato e integrato con Deliberazione di G.M. 
n.  184/2017  del  04/05/2017il  professionista  incaricato  dichiara,  senza  riserva  alcuna,  la  completa 
compatibilità con l’attività professionale a favore di Enti Pubblici.

Art. 1 – Premessa

Il  presente  documento  fornisce  le  prescrizioni  e  indicazioni  per  l’attività  di  “PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI,   COORDINAMENTO  SICUREZZA” dell’intervento:  “Programma 
integrato Porta Nord – completamento opere di urbanizzazione” relativa al progetto denominato “Latina  
anche città di mare – Volano di riqualificazione urbana” (id. n. 2 ex d.p.c.m. del 25/05/2016) di cui al  
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” 

Art. 2 – Oggetto dell’incarico e Descrizione delle prestazioni

La prestazione è configurata quale appalto di servizio attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alle  
definizioni dell’art. 3 lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016. 

L’incarico è relativo alla esecuzione prestazione di “Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza, 
Direzione  Lavori”  dell’intervento: “Programma  integrato  Porta  Nord  –  completamento  opere  di 
urbanizzazione”  relatival  progetto  denominato  “Latina  anche  città  di  mare  –  volano  di  riqualificazione 
urbana”  (id.  n.  2  ex  d.p.c.m.  del  25/05/2016)  di  cui  al  “Programma straordinario  di  intervento  per  la 
riqualificazione  urbana e sicurezza delle  periferie  delle  città  metropolitane e dei  comuni  capoluogo  di  
provincia”. 
INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO DEFINITIVO  APPROVATO

Il progetto di definitivo 1° stralcio, è stato approvato con Deliberazione di G.M. n. 292/2019 del 24/10/2019 
ed è composto dai seguenti elaborati:

a)  Relazione generale

b)  Relazione paesaggistica

c)  Relazione tecnica sugli impianti

d)  Relazione sulla gestione delle materie

e)  Inquadramento urbanistico

f)   Rilievo planoaltimetrico

g)  Planimetria generale

h)  Planimetria Ambito_1

i)   Planimetria Ambito_2

l)   Planimetria Ambito_3

m) Planimetria Ambito_4

n)  Planimetria Ambito_5

o)  Planimetria impianto di illuminazione

p)  Planimetria e profili rete smaltimento acque meteoriche

q)  Planimetria impianto idrico e di irrigazione
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r)  Sezioni tipo e di progetto

s) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

t)  Computo metrico estimativo

t-1) Elenco prezzi

u) Quadro economico

v) Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni del PSC

w) Relazione geologica, sismica, idrologica, idraulica

z) Planimetria renderizzata

x) Viste renderizzate_1

y) Viste renderizzate_2;

Il progetto di definitivo 2° stralcio, è stato approvato con Deliberazione di G.M. n. 231/2020 del 10/12/2020 
ed è composto dai seguenti elaborati:

a)  Elenco Elaborati

b)  Relazione generale

c)  Relazione paesaggistica

d)  Relazione tecnica sugli impianti

e)  Relazione sulla gestione delle materie

f)  Inquadramento urbanistico

g)   Rilievo planoaltimetrico

h)  Planimetria generale

i)  Planimetria di dettaglio

l)  Planimetria impianto elettrico e di illuminazione

m)  Planimetria e profili rete smaltimento acque meteoriche

n)  Planimetria impianto idrico e di irrigazione

o)  Sezioni tipo e di progetto

p) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

q)  Elenco Prezzi

r) Computo Metrico Estimativo

s) Quadro economico

t) Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni del PSC

u) Planimetria renderizzata

v) Viste renderizzate;

Con successiva Deliberazione di G.M. n° 102 del 06/05/2021 è stata approvato la rimodulazione di un  
unico Q.E., così riportato:

A LAVORI

A.1 Lavori € 1.365.115,00  

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €  27.302,30  

A.3 Importo totale A, a base d’asta  € 1.392.417,30

B Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 Spese tecniche (inclusa cassa previdenziale):Prog. 
Esecutiva, Coord. Sicurezza in esecuzione, D.L., 
Collaudo.

€ 134.585,37

B.2 I.V.A. 10% su A) € 139.241,73

B.3 I.V.A. 22% su B1) € 29.608,78

B.4 Incentivo Reg. Comunale e art. 113 c. 2-3 D.Lgs 
50/2016

€ 21.650,81
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B.5 Incentivo art. 113 c.4 D.Lgs 450/2016 € 5.412,70

B.6 IRAP 8,5% di B4) € 1.486,53

B.7 Contributo ANAC € 600,00

B.8 Spese di gara, tasse e diritti altri Enti € 4.000,00

B.9 Imprevisti (IVA  compresa) € 54.996,78

B.10 Allacci ai pubblici servizi € 8.000,00

B.11 Smaltimento rifiuti pericolosi € 8.000,00

Totale Somme a Disposizione € 407.582,70

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) € 1.800.000,00

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

Gli elaborati progettuali e i documenti dovranno essere sviluppati in tutti i loro particolari ed allegati, giusta 
le norme di cui al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, al D. Lgs. n. 81/2008, 
al  D.M.  n.  49/2018,  alla  L.  5/11/71  n.  1086 per  la  parte  in  vigore,  alla  L.  2/2/1974  n.  64,  al  D.  Lgs.  
18/4/2016 n. 5, al D.M. 11/01/2018 – NTC 2018, al D.P.R. n. 380/2001 e si dovranno applicare i criteri di  
sostenibilità energetica e ambientale di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 11/10/2017.

Progettazione esecutiva:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 

ambientale;
d)  calcoli esecutivi delle strutture;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Direzione contabilità e liquidazione Lavori:
- attestazione in merito alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, alla assenza di  

impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto, alla  
conseguente realizzabilità del progetto;

- consegna lavori;
- controllo dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori e la conformità al progetto e al contratto;
- predisposizione di verbali (consegna, sospensione, ripresa, ecc.) e di eventuali ordini di servizio;
- redazione documenti e trasmissione al Genio Civile (per quanto di competenza);
- controllo  tecnico,  contabile  e  amministrativo  dell'esecuzione  dell'intervento  affinché  i  lavori  siano 

eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. 
- accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti  

ufficiali  delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni  delle  norme tecniche per le 
costruzioni vigenti (controllo certificazioni); 

- cura dell'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalazione di 
eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e proposizione dei necessari interventi correttivi; 

- verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; 
- verifica periodica del  possesso e della  regolarità da parte dell'esecutore e del  subappaltatore della  

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
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- costante  verifica  di  validità  del  programma  di  manutenzione,  dei  manuali  d'uso  e  dei  manuali  di  
manutenzione, modifica e aggiornamento dei contenuti a lavori ultimati; 

- controllo  delle  attività  dei  subappaltatori  e  segnalazione  al  responsabile  del  procedimento,  
dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i.;

- individuazione ed analisi le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proposizione 
di adeguate azioni correttive; 

- direzione delle lavorazioni specialistiche;
- misura, contabilizzazione e liquidazione dei lavori eseguiti con emissione dei relativi S.A.L, nonché del  

Conto Finale;
- comunicazione  tempestiva  al  R.U.P.  di  eventuali  riserve  dell’appaltatore  con  trasmissione  di 

controdeduzioni e di propria relazione riservata;
Per quanto non elencato si fa riferimento a quanto previsto, per tale attività:
- dall’art. 101 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. nonché dagli altri articoli del medesimo D.Lgs. che interessano  

l’attività di Direzione Lavori;
- dal D.M. n. 49 del 07/03/2018;

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione Lavori:
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e 
di coordinamento e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua  
il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento,  e  il  fascicolo  adattato  alle  caratteristiche  dell’opera,  
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i  
lavoratori,  in relazione all'evoluzione dei  lavori  ed alle eventuali  modifiche intervenute, valutando le 
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese 
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento  
delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verifica  dell'attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di  realizzare  il  
coordinamento  tra  i  rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al  miglioramento  della  sicurezza  in 
cantiere;

- segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai  
lavoratori  autonomi  interessati,  delle  inosservanze  alle  disposizioni  degli  articoli  94,  95,  96  e  97, 
comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e alle prescrizioni del piano di Sicurezza e Coordinamento e  
proposizione della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi 
dal cantiere, o della risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori  
non  adotti  alcun  provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza  fornire  idonea  motivazione,  il 
coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale  
e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 3 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali 
Il professionista incaricato deve collaborare con il RUP e si obbliga ad effettuare a strettissimo giro tutti gli 
approfondimenti e le integrazioni che verranno richiesti dal RUP e dalla stazione appaltante in sede di  
redazione del progetto esecutivo anche  a seguito di segnalazioni di altri Servizi, nei tempi e modi indicati  
dall’Amministrazione, nonché a partecipare alle riunioni con i rappresentati di altri Servizi dell’Ente e di  
altri Enti convocate dal RUP.
Inoltre:
a. deve  controdedurre  tempestivamente  qualora  prescrizioni  successive  all’incarico  siano  ritenute 

incompatibili  con  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento,  proponendo  gli  eventuali  rimedi  o  una 
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soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica siano il più possibile aderenti alle predette  
prescrizioni;

b. deve collaborare con il RUP, se tra le proprie competenze, nella richiesta di eventuali pareri, nulla osta, 
autorizzazioni che devono rilasciare Enti Terzi e si obbliga a introdurre negli elaborati di competenza 
tutte le modifiche ed integrazioni che siano ritenute necessarie senza che ciò dia diritto a speciali  o  
maggiori compensi.

c. deve  prestare  leale  collaborazione  ai  soggetti  incaricati  della  verifica  e  al  responsabile  del 
procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

d. Le prestazioni di progettazione devono essere  idonee e adeguate in modo da conseguire la verifica 
positiva ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente livello di progettazione affidato e  
conseguire altresì la validazione positiva ai sensi l’art. 26 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2006.

Art. 4 – Importo del corrispettivo 
In  allegato  al  presente  Disciplinare  e  Capitolato  Prestazionale  è  riportato  lo  schema  di  calcolo  del  
corrispettivo  posto  a  base  del  procedimento  relativo  alla  prestazione  richiesta,  che  risulta  pari  a  € 
108'518.71 oltre oneri, Inarcassa 4% e IVA 22%. Il corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, 
sarà ridotto nella misura pari al ribasso che verrà proposto dall’aggiudicatario.

Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.

Art. 5 – Finanziamento e modalità di pagamento
Finanziamento:  Statale- Presidenza del  Consiglio dei Ministri
Pagamento corrispettivo: 

1. Progettazione  esecutiva:  liquidazione  in  unica  soluzione  ad  approvazione,  da  parte 
dell’Amministrazione, del progetto esecutivo validato, dopo l’emissione di relativa fattura;

2. Direzione  Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione: per S.A.L. con decurtazione 
del 5% che sarà liquidato dopo l’approvazione del collaudo, dopo emissione delle relative fatture;

Qualora non si procedesse nella realizzazione dei lavori nulla è dovuto al professionista per le attività di  
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.
La Stazione Appaltante liquiderà,  ai  sensi  dell’art.  113-bis,  comma 1 del  D.Lgs  n° 50/2016 e s.m.i,  il  
compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali.

Art. 6 – Termine per l’esecuzione del servizio e penali
Per  l’attività  di  progettazione,  il  tecnico  incaricato  dovrà  consegnare,  al  protocollo  del  Servizio  Lavori 
Pubblici  e Progettazione, i documenti  e gli  elaborati  relativi  alla attività di progettazione esecutiva e di  
coordinamento  in  fase  esecutiva,  entro  30 gg  naturali  e  consecutivi  dalla  data  del  verbale  di 
consegna del servizio.
Durante la fase di verifica e validazione, il progettista si impegna a riscontrare le eventuali non conformità 
riscontrate che possano determinare modifiche al progetto esecutivo nei tempi stabiliti. In caso di ritardata  
consegna degli  elaborati  e della documentazione adeguati  alle osservazioni,  verranno applicate penali  
calcolate in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno 
di  ritardo,  fatta  salva  ogni  altra  azione  in  caso  di  accertata  responsabilità  per  il  non  rispetto  della  
tempistica.
I documenti da presentare presso Servizio Lavori Pubblici e Progettazione sono:

1. in duplice copia cartacea regolarmente timbrati e sottoscritti dall’incaricato;
2. su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato .pdf;
3. su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato editabile.

Per  l’attività di  Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza, l’inizio è stabilito dalla consegna del 
progetto esecutivo fino all’approvazione degli atti di collaudo da parte dell’Amministrazione Comunale, ai  
sensi dell’art.  102 del D. Lgs. n. 50/2016 .  Il  Direttore dei  Lavori  svolgerà il  servizio nei  modi  e tempi 
stabiliti dal Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 intitolato “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
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In caso di ritardato adempimento da parte del D.L. e del CSE agli obblighi di cui all’art. 6 del presente 
Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e  
modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la 
stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1 (uno) per mille  
dell'ammontare  netto  contrattuale,  per  ogni  giorno  di  ritardo,  fatta  salva  ogni  altra  azione  in  caso di 
accertata responsabilità per il non rispetto della tempistica.
In particolare:

 qualora il Direttore dei lavori non presenti il rapporto settimanale sulle principali attività di cantiere 
e  sull’andamento  delle  lavorazioni,  è  applicata  una  penale  del  1  (uno)  per  mille  dell’importo  
contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per la prima settimana di ritardo e 
dello  0,3 (zero virgola tre) per  mille  dell’importo contrattuale per  ogni  giorno successivo.  Se il  
ritardo persiste oltre tre quindici giorni,  ferma restando l’applicazione della penale, si procederà ai  
sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

 qualora il Direttore dei lavori non partecipi a riunioni e ricognizioni indette dal RUP, è applicata una 
penale  di  1 (uno) per mille  dell’importo contrattuale netto relativo alla  prestazione di  direzione 
lavori, per ciascuna riunione o ricognizione non effettuata; 

 qualora  il  Direttore  dei  lavori  non  assicuri  una  presenza  almeno  settimanale  in  cantiere  e 
giornaliera  dei  propri  assistenti,  sarà applicata  una penale  dello  1  (uno)  per  mille  dell’importo 
contrattuale  netto  relativo  alla  prestazione  di  direzione  lavori,  per  ogni  giorno  di  ritardo  nelle  
suddette presenze;

 in caso di mancato rispetto di quanto disposto con DM 49 del 07/03/2018, ove non si ravvisi come  
grave inadempimento contrattuale, comporterà l’applicazione di una penale dello 1 (uno) per mille 
dell’importo contrattuale per ogni  giorno di  ritardata attuazione dell’attività da svolgere.  Se tale  
ritardata  attuazione  persiste  oltre  quindici  giorni,  il  RUP,  ferma  restando  l’applicazione  della 
penale, procederà ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o parziali, l'importo della penale è determinato 
dalla somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento. 
l  RUP, ove riscontri  inadempienze nell’esecuzione del  presente contratto  idonee all’applicazione delle 
penali,  provvederà a contestare all’  Operatore Economico per iscritto, le inadempienze riscontrate con 
l’indicazione  della  relativa  penale  da  applicare,  con  l’obbligo  da  parte  dell’  Operatore  Economico  di  
presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. 
Nel caso in cui l’Operatore Economico non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile 
alla stessa, il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data 
di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. 
Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento.
Nel caso in cui il RUP accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata  
dall’Affidatario non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione 
della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. 
Qualora  sia  accertato un grave inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali,  da  parte  dell’  Operatore 
Economico – quale, ad esempio, la reiterata somministrazione di penali concentrata in un unico caso – 
tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, si procederà ai sensi dell’art. 108, comma 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 7 – Oneri a carico del committente
Il Committente si impegna a trasmettere all’affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso 
relativamente alla prestazione oggetto dell’incarico, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun  
modo causa di mancata o ritardata prestazione.

Art. 8 – Oneri a carico dell’aggiudicatario
Tutti  gli  oneri  e le spese relativi  al  presente incarico,  ivi  inclusi  la duplicazione della  documentazione  
cartacea, sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale.
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Fermo restando la eventuale proprietà intellettuale dei  documenti  emessi  dal  professionista incaricato, 
l’Amministrazione  è  autorizzata  all’utilizzazione  piena  ed esclusiva  delle  relazioni,  delle  schede,  degli  
elaborati e dei risultati oggetto dell’incarico.

Art. 9 – Subappalto
Non è ammesso il  subappalto,  fatta eccezione per le attività indicate all’art.31 comma 8 del  D.Lgs n.  
50/2016.

Art. 10 – Contratto e Polizza assicurativa

ll rapporto obbligatorio tra questa stazione appaltante e Codesto Operatore Economico, laddove risultasse 
affidatario del Servizio, si instaurerà con la stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016, con sottoscrizione del documento di stipula generato dal sistema MEPA, con allegato il 
Capitolato debitamente firmato dall’incaricato. 

L’aggiudicatario  prima della stipula del contratto, oltre a costituire garanzia definitiva, nella misura e nei  
modi  previsti  dall’art.103  del  D.Lgs  50/2016,  dovrà  presentare  una  polizza  di  responsabilità  civile  e 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza per tutta la durata dei  
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni  di professionisti  deve prevedere espressamente la copertura assicurativa 
anche degli associati e consulenti.
Qualora  l’aggiudicatario  sia  una società,  deve trasmettere  la  polizza  di  assicurazione di  cui  all’art.  1, 
comma 148 della L. 4/08/2017 n. 24.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto sotto pena di nullità dell’atto di  
cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 12 – Risoluzione del contratto
E’  facoltà  dell’Amministrazione  committente  risolvere  il  presente  contratto  in  ogni  momento  quando  il 
tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi  
forza  di  legge,  ad  ordini  e  istruzioni  legittimamente  impartiti  dal  responsabile  del  procedimento,  non 
produca  la  documentazione  richiesta  o  la  produca  con  ritardi  pregiudizievoli,  oppure  assuma 
atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al  
rilascio di atti di atti di assenso/autorizzazioni da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.

l contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: 
 la consegna degli atti obbligatori in capo alla direzione dei lavori avvenga con oltre 30 giorni di 

ritardo rispetto al termine previsto dalla vigente normativa;
 in  caso di  assenza  di   valida  giustificazione scritta e tempestivamente trasmessa alla  stessa 

amministrazione,  il  tecnico  incaricato non provveda alle  prestazioni  richieste  di  cui  all’art.  2 e 
contravvenga agli obblighi di cui all’art. 3 del presente Capitolato;

 nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

 in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

 in caso di subappalto non autorizzato;

 in caso di cessione di tutto o parte del contratto;

 in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla  
cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);  

 nel caso in cui nei confronti dell’ Appaltatore sia stata applicata misura cautelare personale o sia 
stato disposto il  giudizio  per taluno dei  delitti  di  cui  agli  articoli  317,  318,  319,  319bis,  319ter,  
319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale.

In caso di risoluzione del contratto si procederà ad un nuovo affidamento. 
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L’amministrazione  si  riserva  di  considerare  il  contratto  risolto  in  caso  di  inadempimenti  che  abbiano  
comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Qualora il  tecnico  incaricato  non  assolva  agli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della  L.  n.  136/2010  per  la 
tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo 
art. 3.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il  professionista incaricato si  assume tutti  gli  obblighi  relativi  alla tracciabilità dei flussi finanziari  di  cui  
all’articolo 3, della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, 
n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed in particolare si impegna a:
- trasmettere i dati relativi al conto corrente dedicato, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati  

di  possibile  riscontro (codici  ABI e CAB, codice CIN, indicazione della  Banca e precisazione della  
Filiale Agenzia nella quale è acceso il  conto corrente) ed a comunicare le generalità delle persone  
abilitate ad operarvi;

- registrare  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  all’affidamento  su  detto  conto,  riportando  il  codice 
identificativo del procedimento CIG, ai sensi di Legge.

Il  professionista  incaricato  si  obbliga  altresì,  a  segnalare  tempestivamente  l’eventuale  inadempimento 
della  propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria,  in  tal  caso  procede  all’immediata 
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura 
– Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui transazioni finanziarie relative al contratto stesso 
siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi e per gli  
effetti di cui all’articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, che qui si intende integralmente  
riportato.

Art. 14 – Misure Anticorruzione
Ai sensi dell’art. 24 del “Patto per Latina sicura”, approvato con D.G.M. n. 113 del 15.02.2018, sottoscritto 
tra la Prefettura di Latina e il Comune di Latina:
- il  professionista incaricato s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità  

giudiziaria  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi  modo,  manifestati  nei  confronti 
dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o dei  dirigenti  di  impresa.  Il  predetto  adempimento  ha natura  
essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione  
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici  
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”;

- il Comune di Latina intende ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni  
qualvolta  nei  confronti  dell’imprenditore  o  dei  componenti  la  compagine  sociale,  o  dei  dirigenti  
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti  
di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,  
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati  
personali”,  il  trattamento dei  dati  contenuti  nel  presente contratto può avvenire esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., si 
informa che i  dati  personali  forniti  e raccolti  in  occasione della  presente procedura verranno utilizzati  
esclusivamente  in  funzione e  per  i  fini  della  manifestazione di  interesse nonché conservati  sino  alla  
conclusione del  procedimento  presso il  Servizio  Lavori  Pubblici  e  Progettazione,  e  successivamente, 
presso l’archivio dello stesso Servizio.
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Art. 16 – Foro competente
Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Latina, con espressa esclusione di arbitrato.
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ALLEGATO - CALCOLO PRESTAZIONE PROFESSIONALE

OGGETTO:          Determinazione  del  corrispettivo  a  base    del  procedimento   per  l'affidamento  dei  contratti   
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:          Programma  integrato  Porta  Nord  –  completamento  opere  di  urbanizzazione”  relatival  progetto   
denominato “Latina anche città di mare – volano di riqualificazione urbana” (id. n. 2 ex d.p.c.m. del 
25/05/2016) di cui al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia  , CUP B26F19000830001-   
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER  REDAZIONE "PROGETTO  ESECUTIVO, 
DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA" .

Descrizione Importo

euro

1) Edilizia

Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite

Valore dell'opera [V]: 393'923.41 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.7788%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [E.18] Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, 
Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 2'299.69 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 4'270.85 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 1'314.11 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 657.05 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 657.05 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'285.27 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 10'512.85 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 985.58 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 657.05 €

Contabilita' dei lavori a misura:

                - Fino a 393'923.41 €: QcI.09=0.06  1'971.16 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 8'213.16 €

Totale 34'823.82 €

2) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 369'786.83 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.9268%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte 
da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 
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Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 594.18 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'188.36 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 445.64 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 297.09 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 445.64 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'485.46 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 6'238.91 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 445.64 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 297.09 €

Contabilita' dei lavori a misura:

                - Fino a 369'786.83 €: QcI.09=0.045  668.46 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 3'713.64 €

Totale 15'820.11 €

3) Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 382'976.45 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.8443%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 3'810.55 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'270.18 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'270.18 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 508.07 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 762.11 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'540.37 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 8'129.18 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 762.11 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 508.07 €

Contabilita' dei lavori a misura:

                - Fino a 382'976.45 €: QcI.09=0.045  1'143.17 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 6'350.94 €

Totale 27'054.93 €

4) Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, 
Ruralità, Forestale

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica

Valore dell'opera [V]: 218'428.31 €

Pagina 13 di 15

https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp#_blank


Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE

Destinazione funzionale: Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.3160%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [P.01] Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o 
naturalizzati alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro 
paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere 
di configurazione di assetto paesaggistico.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 766.12 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'532.25 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 574.59 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 383.06 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 574.59 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'915.31 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.11] 2'106.84 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 574.59 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 383.06 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 4'788.29 €

Totale 13'598.70 €

TOTALE PRESTAZIONI 91'297.56 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 9'129.76 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 9'129.76 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 91'297.56 €

Spese ed oneri accessori 9'129.76 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 100'427.34 €

TOTALE DOCUMENTO 100'427.34 €

NETTO A PAGARE 100'427.34 €
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