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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Impianti  (Cat 1)
Protezione linee  (SbCat 1)

1 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.003.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
Varco n.1 10,00 10,00
Varco n.2 10,00 10,00
Varco n.3 10,00 10,00

SOMMANO m 30,00 4,41 132,30

2 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.003.e isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²
Varco n.1 45,00 45,00
Varco n.2 110,00 110,00
Varco n.3 80,00 80,00

SOMMANO m 235,00 11,35 2´667,25

3 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile
D03.01.001.c o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere
di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A
Protezioni linea
Varco n.1 1,00
Varco n.2 1,00
Varco n.3 1,00

SOMMANO cad 3,00 54,97 164,91

4 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.a modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema

di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V
c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A
bipolare fino a 25 A
Protezioni linea
Varco n.1 1,00
Varco n.2 1,00
Varco n.3 1,00

SOMMANO cad 3,00 89,18 267,54

Varchi elettronici  (SbCat 2)

5 Fornitura e posa in opera di "varco elettronico", composto come
N.P. 01 meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto parte II.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´232,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´232,00

Varco n.1 1,00
Varco n.2 1,00
Varco n.3 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 21´000,00 63´000,00

Centro controllo  (SbCat 3)

6 Fornitura e posa in opera di "centro di controllo", composto come
N.P. 02 meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto parte II.

Centro di controllo presso polizia comunale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´000,00 10´000,00

Sicurezza  (Cat 2)
Sicurezza  (SbCat 4)

7 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici
S01.01.001.0 di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
4 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.

Costo d'uso mensile o frazione
Piazza del popolo 66,00 66,00
Via Pio VI *(lung.=4+4+12+12) 32,00 32,00
Corso della Repubblica *(lung.=4+4+12+12) 32,00 32,00

SOMMANO m 130,00 13,10 1´703,00

8 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di
S01.01.001.1 dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in
0.a profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche

nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402),
smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e
rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000
mm x 1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione.
Protezione apertura pozzetti Piazza del Popolo 8,00 8,00
Protezione apertura pozzetti Pio VI 2,00 8,00 16,00
Protezione apertura pozzetti Corso della Repubblica 2,00 8,00 16,00

SOMMANO cad 40,00 2,91 116,40

9 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di
S01.01.001.1 dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in
0.b profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche

nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402),
smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e
rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000
mm x 1000 mm x 1000 mm Montaggio e smontaggio, per ogni
elemento.
Protezione apertura pozzetti Piazza del Popolo 8,00 8,00
Protezione apertura pozzetti Pio VI 2,00 8,00 16,00
Protezione apertura pozzetti Corso della Repubblica 2,00 8,00 16,00

SOMMANO cad 40,00 0,62 24,80

10 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390,
1.b 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per

mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe II
Cantiere 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 78´076,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 78´076,20

SOMMANO cad 1,00 3,14 3,14

11 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
S01.04.002.0 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
2.b fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso

per mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe II
Cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 4,38 8,76

12 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
4.b formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230
mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 135x365 cm
Cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,44 25,44

13 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
S01.04.002.1 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Costo
9.b d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.
Cantiere 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,58 2,32

14 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti
S01.05.012 in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista

all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
Cantiere 1,00

SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26

Parziale LAVORI A CORPO euro 78´319,12

T O T A L E   euro 78´319,12

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Impianti 76´232,00 97,335
  002 Sicurezza 2´087,12 2,665

Totale CATEGORIE euro 78´319,12 100,000
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Protezione linee 3´232,00 4,127
  002 Varchi elettronici 63´000,00 80,440
  003 Centro controllo 10´000,00 12,768
  004 Sicurezza 2´087,12 2,665

Totale SUB CATEGORIE euro 78´319,12 100,000
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 78´319,12 100,000

C:001 II Stralcio euro 78´319,12 100,000

C:001.001      Impianti euro 76´232,00 97,335

C:001.001.001           Protezione linee euro 3´232,00 4,127
C:001.001.002           Varchi elettronici euro 63´000,00 80,440
C:001.001.003           Centro controllo euro 10´000,00 12,768

C:001.002      Sicurezza euro 2´087,12 2,665

C:001.002.004           Sicurezza euro 2´087,12 2,665

TOTALE  euro 78´319,12 100,000

     Data, 30/09/2014

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 


