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Opere di adeguamento alla normativa antincendio
ANALISI PREZZO TIPO
Art. Di elenco NP1 Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:
Spostamento del quadrettc elettrico e delle altre attrezzature elettriche a
seguito della nuova delimitazione muraria del palcoscenico

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita  Costo  Totale parziale Inc.%
unitario
€400,00 %
Acorpo 400,00 1 € %
Materiali elettrici TOTALE
MATERIALI € 400,00 %

B) MANO D'OPERA

Operaio specializzato: orel6 ora 33,50 € 536,00%
Operaio qualificato: ore 16 ora 31,18 € 498,88 %
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D’OPERA € 1034,88 %
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE £ 1434,88
(A+B+C)
D) SPESE GENERALLI (15,00%) € 215,23
€1650,11
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E} UTILE DELL'IMPRESA (10%) € 165,01
TOTALE COMPLESSIVO €1.815,12
(A+B+C+D+E)

PREZZ0 APPLICATO € 1815,00
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ANALISI PREZZO TIPO

Art. Di elenco

NP2a

Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:

Porte tagliafuoco REI 90 ad 1 anta di apertura netta m 180 x 3 h avanti le
caratteristiche costruttive generali di cui alle voci 4.01.1 e 4.01.2 dell’elenco
prezzi Regione Lazio ediz. 2012, ma con le caratteristiche proprie di REI 90 e delle

dimensioni extra.

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita Costo  Totale Inc.%
unitario parziale
€ %
TOTALE 2 %
MATERIALI
€ %
B) MANQO D’OPERA
Operaio specializzato: ore 16 ora € 536,00 %
Operaio qgualificato ora € %
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D'OPERA € 536,00 %
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE v. voce E401.1.b.3 €873,85
(A+B+C) Incremento 100% €873, 85
D) SPESE GENERALI (15,00%) €
€
TOTALE
PARZIALE
{A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA {10%) €
TOTALE COMPLESSIVO €1.747,70
(A+B+C+D+E)
PREZZO APPLICATO €1748,00
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Opere di adeguamento alla normativa antincendio
ANALISI PREZZO TIPO
Art. Di elenco NP2b Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:

Porte tagliafuoco REI 90 a due ante di apertura netta int 2,40 x 2,00 h, aventi le
caratteristiche costruttive generali di cui alle voci 4.01.1 4.01.2 dell'elenco prezzi
Regione Lazio del 2012 ma con le caratteristiche proprie di REl 90 e delle
dimensioni extra

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita  Costo  Totale Inc.%
unitario parziale
€ %
£ %
TOTALE
MATERIALI . o
B)Y MANO D’OPERA
€ %
Operaio specializzato:ore 0,25mq ora € %
Operaio qualificato; ore 0,4 mq ora € %
Operaio comune TOTALE MANO ora
D'OPERA £ %
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
TOTALE € %
NOLI E TRASPORTI
%
TOTALE GENERALE v, voce E401.2.b.3 € 873,85
{A+B+C) Incremento 100% € 873,85
D) SPESE GENERALI (15,00%) €
€
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E} UTILE DELL’ IMPRESA (10%) €
TOTALE COMPLESSIVO €1747,70
(A+B+C+D+E)
PREZZO APPLICATO € 1748,00
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ANALISI PREZZO TIPO

Art. Di elenco

NP3

Data: Dicembre 2015

Descrizione deila voce:

Modifica canali aria palcoscenico a seguito della nuova delimitazione muraria

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantith  Costo  Totale Inc.%
unitario parziale
A corpo 600,00 1 600,00 € 600,00 %
Lamiere, canali, griglie, staffe € %
TOTALE € 600,00 %
MATERIALI
B) MANO D'OPERA
€ 335,00 %
Operaio specializzato:ore 10 ora 33,50 €311,80 %
OCperaio qualificato: ore 10 ora 31,18 € %
Cperaio comune TOTALE MANO  ora
D’OPERA € 646,80 %
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
TOTALE € %
NOLI E TRASPORTI
€ %
TOTALE GENERALE € 1246,80
{A+B+C)
D) SPESE GENERALLI (15,00%) € 187,02
€ 1433,82
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%) € 143,38
TOTALE COMPLESSIVO € 1577,20
(A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO

€ 1577,20
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ANALISI PREZZO TIPO

Art. Di elenco

NP 4 Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:

Sostituzione di n. 1 cupolino dimensione int. 1,90 x 1,90 circa, posto in copertura
della torre scenica, con zltro avente costruzione identica ma munito di
servocomando collegato all'impianto rivelazione incendi, compreso smontaggio
del vecchio e trasporto a discarica, opere accessorie, assistenze e riprese varie

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Casto Quantita Costo  Totale Inc.%
unitario parziale
Fornitura a pié 1800,00 1 €1800,00 %
d’opera € %
€1800,00 %
TOTALE
MATERIALI
B) MANO D'OPERA
€ 268,00 %
Operaio specializzato:ore 8 ora 33,50 € 249,44%
Operaio qualificato: ore 8 ora 31,18 € %
Operaio comune TOTALE MANO ora
D'OPERA €517,44 %
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
TOTALE € %
NOLI E TRASPORTI
€ %
TOTALE GENERALE €2317,44
(A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) € 347,61
€ 2665,05
TOTALE
PARZIALE
{A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%) € 266,50
TOTALE COMPLESSIVO € 2931,56
{A+B+C+D+E)
PREZZO APPLICATO € 2930,00




Comune di Latina — Teatro Comunale D’Annunzio

. . . . Pagina 6 di 18
Opere di adeguamento alla normativa antincendio

ANALISI PREZZO TIPO

Art. Dielenco NP5 Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:

Montaggio infissi interni in legno o ferro dim 1.00 x 2,15 precedentemente
smontati, compresa revisione e fornitura nuovo controtelaio

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita Costo  Totale Inc.%
unitario parziale
. A corpo 100,00 1 100,00 € 100,00 %
Grappe, controtelaio e mostre € %
TOTALE € 100,00 %
MATERIALI

B) MANO D’OPERA per lo

smontaggio
€ 100,50 %
Operaio specializzato:ore 3 ora :i'ig € 93,54%
Operaio qualificato: ore 3 ora 3% € %
Operaio comune TOTALE MANO or
D’OPERA €194,04 %
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
3 %
TOTALE € %
NOLI E TRASPORTI
€ %
TOTALE GENERALE € 294,04
{A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) € 44,10
€ 338,14
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%) € 3381
TOTALE COMPLESSIVO € 371,95
{A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO € 372,00




Comune di Latina — Teatro Comunale D’Annunzio
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ANALISI PREZZO TIPO

Art. Dielenco

NP 6 Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:

Smontaggio delle lastre di lexan delle cupole dell’atrio (ellittica) e lineari {n.2) e
rimontaggio di lastre compensate a parte,compreso tutto quanto necessario per
dare |'opera compiuta quali ponteggi, gru per il tiro in alto ed in basso, materiali
di finitura e d'uso ecc.

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantitda  Costo  Totale Inc.%
= Magglor costo unitario pania'e
materiale in
classe 1 mq 1 7.00
- Maggior onere ’ € 14.00%
. taglio e !
vernice curvatura mq mg 1 7,00 € %
TOTALE € 14,00%
MATERIALI
B) MANO D'OPERA per lo
smontaggio
€ 8,38%
Operaio specializzato:ore 0,25mq ora :i’ig € 7.80%
Operaio qualificato: ore 0,25 mq ora 24 € %
QOperaio comune TOTALE MANO ord
D’'OPERA € 16,18%
C)NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE € 30,18
{A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) € 4,53
€ 34,71
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%} € 3,47
TOTALE COMPLESSIVO € 38,18
{A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO

€ 39,00
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Opere di adeguamento alla normativa antincendio
ANALISI PREZZO TIPO
Art. Di elenco NP7 Data: Dicembre 2015
Descrizione della voce: Trattamento pannellature lignee con pittura intumescente poliuretanica bi

componente Euroclasse B sl dO — classe 1, trasparente applicata a rullo 0 a
pennellp, previa apposita pulizia e preparazione. La vernice e la posa in opera
comprensivi di ogni onere per ponteggi, opere provvisionali, certificazioni, ecc.

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita Costo  Totale Inc.%
unitario parziale
. ma 13,00 1 13,00 € 13,00%
vernice TOTALE € %
MATERIALI
€ 13,00%
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato: ore 0,1 ora 33,50 € 335%
Operaio qualificato: ore 0,1 ora 31,18 € 3,18%
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D’OPERA € 653%
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
A corpo € %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE € 19,53
{A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) € 2,93
£€ 22,46
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA {10%) € 2,25
TOTALE COMPLESSIVO € 24,71
(A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO € 24,70
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Opere di adeguamento alla normativa antincendio
ANALIS! PREZZO TIPO
Art. Di elenco NP8 Pata: Dicembre 2015
Descrizione della voce: Smontaggio dell'attuale corrimano in legno della galleria e dei palchetti,

interposizione di un supporto in legno uguale all’essenza del corrimana, aito 10
c¢m e riposizionamento del corrimano, compreso il trattamento superficiale ed
ogni altro onere per dare 'intervento finito

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita  Costo  Totale Inc.%
unitario parziale
cad 2000 1 20,00
€ 20,00%
Supporto TOTALE € %
MATERIAL!
€ 20,00 %

B) MANO D’OPERA

Operaio specializzato: ore 0,17 ora 33,50 € 570%
Operaio qualificato: ore 0,17 ora 31,18 € 530%
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D'OPERA € 11,00%
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
A corpo € %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE € 31,00
(A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) € 455
€ 35,65
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA {10%) € 3,57
TOTALE COMPLESSIVO € 39,22
{A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO € 39,00
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ANALISI PREZZO TIPO

Art. Dielenco

NP S Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:

Modifica cassettone ligneo passaggio galleria su via di fuga- proiezione 3,60 x
0,80 cm diminuizione della altezza di cm 32 circa — sono compresi smontaggio,
modifica e rimontaggio compresi tagli di tessuti e rivestimenti e sostituzione
degli stessi ove necessario.

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita  Costo  Totale Inc.%
unitario parziale
n.1 €100,00 %
TOTALE 2 e
MATERIALI
€100,00 %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato: ore 7,5 ora 33,50 €251,25%
Operaio qualificato: ore 7,5 ora 31,18 €233,85%
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D’OPERA € 485,10 %
C) NOLI E TRASPORTI
€ 45,00%
A corpo 3 %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € 45,00%
TOTALE GENERALE € 630,10
(A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) € 94,50
€ 724,60
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%) € 72,46
TOTALE COMPLESSIVO € 797,06
(A+B+C+D+E)
PREZZO APPLICATO € 797,00
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ANALISI PREZZO TIPO

Art. Di elenco

NP 10 Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:

Smontaggio e trasporto a magazzino del Teatro di poitrone della galleria

A)MATERIALIL DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita Costo Totale Inc.%
unitario parziale
€ %
TOTALE 2 %
MATERIALI
€ %
B) MANO D’OPERA
Operaio specializzato ora € %
Operaio qualificato: ore 1 ora 31,18 € 31,18%
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D'OPERA € 31,18%
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE € 31,18
{A+B+C)
D) SPESE GENERALLI (15,00%) € 4,68
€ 35,86
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%) € 3,59
TOTALE COMPLESSIVO € 39,45
{A+B+C+D+E)
PREZZO APPLICATO € 40,00
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Opere di adeguamento alla normativa antincendio

ANALISI PREZZO TIPO

Art. Di elenco NP 11 Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:
Porte REI 90 ad 1 anta dim nette 1,20 x 2,00 interpolazione tra REI 60 E 4.01.1.3.2
e REI 90 E4.01.2.a.2

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m, Costo Quantitd Costo  Totale Inc.%
unitario parziale
€ %
TOTALE € %
MATERIALI
3 %

B) MANO D’OPERA

Operaio specializzato: are 5 ora 3 %
Operaio qualificato: ore 5 ora € %
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D'OPERA € %
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE €
{A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) €
€
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL’ IMPRESA (10%) €
TOTALE COMPLESSIVO € 481,85 + 563,97
(A+B+C+D+E) 2

PREZZO APPLICATO €523,00
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ANALISI PREZZO TIPO

Art. Di elenco

NP 12 Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:

Moaodifica e riposizionamento parziale delle opere in pietra rimosse a chiusura del
rivestimento esterno intorno al nuovo infisso di accesso al locale gruppo
elettrogeno antincendio

A) MATERIALIL DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita Costo  Totale Inc.%
unitario parziale
€ %
TOTALE € %
MATERIALI
€ %
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato : ore 5 ora 33,50 € 167,50 %
Operaio qualificato: ore 5 ora 31,18 € 155,90%
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D'OPERA €323,40%
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
€ %
TOTALE
NOL! E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE € 323,50
(A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) € 48,51
€371,91
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%) € 37,19
TOTALE COMPLESSIVO € 409,10
{A+B+C+D+E)}
PREZZO APPLICATO € 409,00
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ANALISI PREZZO TIPO

Art. Di elenco

NP13

Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:

Pulizia, sistemazione e preparazione del pavimento in cubetti di porfido del
locale gruppo elettrogeno antincendio per la successiva impermeabilizzazione

totale anche sotto il gruppo

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita Costo Totale Inc.%
unitario parziale
€ %
TOTALE € %
MATERIALI
€ %
B) MANO D’OPERA
Operaio specializzato ora € %
Operaio qualificato: ore 16 ora 31,18 €498,88%
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D'OPERA €498,88 %
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE € 498,88
(A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) € 74,83
€573,71
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
£) UTILE DELL'IMPRESA {10%) € 57,37
TOTALE COMPLESSIVO €631,08
(A+B+C+D+E)
PREZZO APPLICATO € 630,00
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Opere di adeguamento alla normativa antincendio

ANALISI PREZZO TIPO

Art. Di elenco NP 14 Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce:
Modifiche da apportare all'impianto elettrico ed alle tubazioni combustibile nel
locale gruppo elettrogeno antincendio

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita Costo  Totale parziale Inc.%
unitario
€ 250,00 %
A corpo € o
TOTALE
MATERIALI £€ 250,00 %

B) MANO D'OPERA

Operaio specializzato: ore 16 ora 33,50 € 536,00 %
Operaio qualificato ora € %
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D'OPERA € 536,00 %
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE € 786,00
(A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) €117,90
€903,90
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E} UTILE DELL'IMPRESA {10%) € 90,39
TOTALE COMPLESSIVO €994,29
(A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO € 994,00
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Opere di adeguamento alla normativa antincendio

ANALISI PREZZO TIPO

Art, Di elenco NP 15 Data: Dicembre 2015

Descrizione della voce: . . . _ . .
Saracinesca di intercettazione manuale del combustibile % o % in apposita

custodia posta all’esterno, con chiave e vetro frangibile, comprese le necessarie
tubazioni incassate, raccordi, opere murarie, ecc.

A)Y MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantith  Costo  Totale parziale Inc.%
unitario
€ 200,00 %
A carpo £ %
TOTALE
MATERIALI € 200,00 %

B) MANO D’OPERA

Operaio specializzato: ore 6 ora 33,50 € 201,00 %
Operaio qualificato: ore 8 ora 31,18 € 249,44%
Operaio comune ora € %
TOTALE MANO
D’OPERA €450,44 %
C) NOLI E TRASPORTI
€ %
€ %
€ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE € 650,44
{A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) € 97,57
€ 748,00
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL' IMPRESA {10%) € 74,80
TOTALE COMPLESSIVD €822,80
(A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO € 822,00
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ANALISI PREZZO TIPO

Art. Di elenco

NP 16

Data: Dicembre 2015

Bescrizione della voce:

Ripetizioni al’esterno del locale delf’interruttore generale FM e luce in apposita
custodia posta all'esterno, con chiave e vetro infrangibile, compresi gli
allacciamenti elettrici

A) MATERIALI DESCRIZIONE u.m. Costo Quantita Costo  Totale parziale Inc.%
unitario
€ 200,00 %
A corpo € %
TOTALE
MATERIALI € 200,00 %
B) MANO D’OPERA
QOperaio specializzato: ore 4 ora 33,50 €134,00 %
Operaio qualificato: ore 4 ora 31,18 €124,72 %
Operaic comune ora € %
TOTALE MANO
D’OPERA €258,72%
C) NOLI E TRASPORTI
£ %
€ %
£ %
TOTALE
NOLI E TRASPORTI € %
TOTALE GENERALE £458,72
{A+B+C)
D) SPESE GENERALI (15,00%) € 68,80
€527,52
TOTALE
PARZIALE
(A+B+C+D)
E) UTILE DELL'IMPRESA (10%) € 52,75
TOTALE COMPLESSIVO € 580,27
{A+B+C+D+E)
PREZZO APPLICATO € 580,00




