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Comune di LATINA (LT)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) - EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO A LATINA
QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA (IE_229 PE_QRQ 006_03)

OG - CATEGORIE OPERE GENERALI
OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTOPOSTI A TUTELA Al SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MAERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

COSTO DI COSTRUZIONE SPElSﬁ_ﬁ_I?N' E S C;AREZ MATERIALI NOLI| E TRASPORTI MANODOPERA
N . W00 | 100 | scurersa e percentugl
; _ o agpr)ﬁczgsigrlue Quantita' P(;iict)itger 1,60% Materiali Quantita P(;iict)itger Noli Quantita P;iézn?ilger Trasporti Quantita P(;iict)itger rﬁ;:;%gs‘!?a della 3iuantita
8 Rif.Elenco Prezzi Unitari manodopera
R P 0 PQ=P*Q _%J(z%; QS_%;S:[I(SFEL)J])-(P ?PS:LJQS[((BF)’/(LijL+S|SG))] M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ
105 A03.01.015.b € 11,15 176,31 € 1.965,86 €178,07 € 232,73 € 24,68 € 3,82 1768 673,36 € 0,87 176,31 € 153,04 €0,52 176,31 € 91,82 € 612,1531,14%
106 A03.01.016.a € 8,83 112,39 € 99240 € 8991 € 118,01 € 12,36 € 3/02 2,89 € 339,73 € 0,69 112139 € I7R 0,41 112,39 € 46,33 € 368,8 31,129
107 A03.01.016.f € 0,79 12550 € 99,15 € 8,79 € 11,30 € 1,26 € 0j27 125,50 € 34,24 € 0,06 125,50 €7,78 € 0,04 125,50 € 4,67 € 31,12 31,39%
108 A03.02.016.b € 25,57 6,00 € 153,42 € 1392 € 18,18 € 1,92 € 8|76 6,00 € 52,54 € 1,99 6,00 €11,94 € 1,19 6,00 € 7,16 € 47,76 31,13%
109 A03.02.016.c € 16,27 11,00 € 178,07 € 16,28 € 21,23 € 2,20 € 557 11,00 € 61,27 € 1,27 11,00 €13,93 € 0,76 11,00 € 8,36 € 55,70 31,12%
110 A03.02.017.b € 1255 11,00 € 138,05 € 12,54 € 16,39 € 1,76 € 4/29 11,00 € 47,24 € 0,98 11,00 €10,74| € 0,59 11,00 € 6,44 € 42,94 31,10%
111 A03.02.025.a € 5,58 5,00 € 2790 € 255 € 3,30 € 0,85 € 1,91 5,00 € 9,55 € 0,43 0G®B.€ 2,17 € 0,26 5,00 € 1,30| € 8,68 31,11%
112 A03.02.025.b € 1,86 215,00 € 399,90 € 36,55 € 47,30 € 4,30 € 0/64 215,00 € 137,1f € 0,15 215,00 € ,181€ 0,09 215,00 € 18,71 € , 104  31,18%
11% A03.03.003.a € 21,84 25,00 € 546,00 € 49,75 € 64,75 € 6,75 € 748 25,00 € 186,89 € 1,70 25,00 €2,48| € 1,02 25,00 € 25/49 €169,90 31,12%
116 A03.03.005.a € 21,29 2,50 € 53,23 € 485 € 6,30 € 0,68 € 7,29 250 € 18,22 € 1,66 260 4,14 € 0,99 260 € 4&E€ 16,56 31,110
117 A03.03.005.c € 6,38 22,50 € 143,65 € 13,05 € 17,10 € 1,80 € 2|18 22,50 € 49,10 € 0,50 22,50 €11,16 € 0,30 22,50 € 6,70 € 44,64 31,10%
118 A03.03.007.a € 9,90 25,00 € 24750 € 22,50 € 29,25 € 3,00 € 3|39 25,00 € 84,81 € 0,77 25,00 €19,28| € 0,46 25,00 € 11,57 € 77,10 31,15%
15| A09.04.005.a € 3519 11,183 € 391,66 € 3562 € 4641 € 4,90 € 12/05 11,13 € 134,09 € 2,74 11,13 €0,43 € 1,64 11,13 € 18/28 € 21,20 31,12%
17 | A13.01.008.a € 23,93 131,70 € 3.151,68 €287,11 € 374,03 € 39,81 € 8,19 181g1.078,41 € 1,86 131,70 € 245,09 €1,12 131,70 € 147,06 € 980,3731,11%
18 | A14.01.015.b € 12,55 262,89 € 3.299,27 €299,69 € 391,71 € 42,06 € 4,29 26281.128,95 € 0,98 262,89 € 256,58 €0,59 262,80 € 153,95 € 1.026,32 1,13%
21| A14.01.018.a.01 |€ 35,79 28,98 € 1.037,19 € 94,19 € 122,88 € 13,04 € 12,25 988€ 355,12 € 2,719 28/98 € 80F 1,67 28,98 € 48/43 € 822, 31,13%
20| A14.01.018.b.01 |€ 37,19 122,76 € 4.56544 €414,93 € 541,37 € 56,47 € 12,73 122§6.563,18 € 2,89 122,76 € 355,27 €1,74 122,76 € 213,16 € 1.421,07 ,13%
10| A16.01.001.d € 9,63 16,40 € 157,93 € 14,43 € 18,70 € 1,97 € 3|30 16,40 € 54,06 € 0,75 16,40 €12,28 € 0,45 16,40 € 7,37 € 49,13 31,11%
24| A20.01.001 € 2,79 840,74 € 2.34566 €210,19 € 277,44 € 25,22 € 0,96 g40€ 806,44 € 0,22 840,74 € 183,28 €0,13 840,74 € 109,97 € 733,1331,25%
25|A20.01.012.a € 3,26 655,56 € 2.137,13 €196,67 € 255,67 € 26,22 € 1,11 6B65€ 729,77 € 0,25 655,56 € 165,86 €0,15 655,56 € 99,61 € 663,4331,04%
26| A20.01.013.a.02 (€ 4,83 2.238,3p €10.810,09 €984,85 €1.275,83 € 134,30 € 1,65 2.238,30.703,04 € 0,38 2.238,30 € 841,60 €0,23] 2.238,30 € 504,96 € 3.366,40 31,14%
27| A20.03.011 € 6,98 300,00 € 2.094,00 €189,00 € 249,00 € 27,00 € 2,39 BO0E 716,76 € 0,54 300,00 € 162,90 €0,33 300,00 € 97,74 € 651,6031,12%
114 NP.02 € 10,22 55,00 € 562,10 € 51,15 € 66,55 € 7,15 € 3|50 55,00 € 192,39 € 0,80 55,00 €3,73| € 0,48 55,00 € 26(24 €174,90 31,12%
40 | NP.O3 € 90,00 10,00 € 900,00 € 81,80 € 106,70 € 11,20 € 30/81 0,00 € 308,13 € 7,00 10/00 € O030€ 4,2( 10,00 € 42,02 € ,280  31,12%
19| A14.01.019 € 6,04 70,00 € 422,80 € 38,50 € 50,40 € 5,60 € 2|06 70,00 € 144,45 € 0,47 70,00 €2,83| € 0,28 70,00 € 19,70 €131,32 31,06%
23 |NP.O1 € 22,59 51,14 € 1.15525 €104,84 € 137,06 € 14,32 € 7,74 ,181€ 395,58 € 1,76 5114 € 898 1,05 51,14 € 53/94 € 829, 31,13%
43| A14.02.001.a.02 |€ 26,03 130,19 € 3.388,85 €308,55 € 402,29 € 41,66 € 8,91 18041.159,99 € 2,03 13019 € 263,63 €1,22 130,19 € 158,18 € 1.054,54 1,13%
11| A16.01.008.a.01 |€ 197,87 396 € 783b7 € 7124 € 92,90 € 9,74 € 67|74 3,96/ € 268,26 € 15,40 3,96 &0,97| € 9,24 3,96 € 36,58 €243,87 31,12%

€ 42.149,35 €3.831,52€ 4.994,78 € 221, €14.432,738 € 3.280,18 €1.968/12 € 13.120,66
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Comune di LATINA (LT)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) - EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO A LATINA
QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA (IE_229_PE_Q_006_03)
COSTO DI COSTRUZIONE SPElSﬁ_ﬁ_I?N' E S C;AREZ MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N . Yook | 35005 | seiressa del percentue
; _ o agpr)ﬁczgsigrlue Quantita’ P(;iict)itger 1,60% Materiali Quantita P(;iict)itger Noli Quantita P;iézn?ilger Trasporti Quantita P(;iict)itger rﬁ;:;%gsgfa della g_uantita
8 Rif.Elenco Prezzi Unitari manoéopera
R P 0 PQ=P*Q _%Ja%; QS_%;S:[I(&L)J])-(P ?PS:UQS[((;F)’/(LJJ.EISG))] M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ

€42.149,35 €3.831/52€ 499478 € £21, €14.432,73 €3.280,18 €1.968/]12 € 13.120,66
104 A03.01.009.d € 4,64 11,61 € 5387 € 4,88 € 6,39 € 0,70 € 159 11,61 € 18,44 € 0,36 11,61 €4,19 € 0,22 11,61 € 2,51 € 16,76 31,11%
82| A15.01.001.h € 17,85 2,40 € 4284 € 3,89 € 509 € 0,53 € 6,111 2,40 € 14,67 € 1,89 280 333 € 0,83 240 € 0®E 13,33 31,12%
22| A14.01.009.b € 2751 2457 € 675092 € 61,43 € 80,10 € 8,35 € 9|42 24,57 € 231,46 € 2,14 2457 &2,60| € 1,28 2457 € 31|56 €210,42 31,13%
14 | A07.03.004 € 9,53 176,31 € 1.680,23 €153,39 € 199,23 € 21,16 € 3/26 BI6€ 574,84 € 0,74 176,31 € 130,65 €0,44 176,31 € 78,39 € 522,5831,10%
12| A06.01.001.01.0b |€ 104,51 1,00 € 113P2 € 10,36 € 1351 € 142 € 35/78 1,09 € 39,00 € 8,13 1,09 € 8,86/ € 4,88 1,09 € 5,32 € 35,46 31,13%
13| A06.02.002 € 1,29 21,61 € 2788 € 259 € 3,24 € 0,43 € 0,44 21,61 € 9,51 € 0,10 21,61 €216 € 0,06 21,61 € 180 8,64 30,99%
85| C25004_DEI 2014 |€ 43,16 42,00 € 1.812,72 €164,64 € 215,04 € 22,68 € 14,78 002€ 620,56 € 3,36 42/00 € 141,04 €2,01 42,00 € 8462 € 564,1431,129
83 | C25003_DEI 2014 |€ 32,37 36,00 € 1.16532 €105,84 € 138,24 € 14,40 € 11,08 0B6E€ 399,01 € 2,52 36,00 € 9068 1,51 36,00 € 5441 € 362,7 31,139
84 | C25005.b_DEI 201%&  70,0Q 0,32 € 22,40 € 2,04 € 2,66 € 0,28 € 17,43 77,81%
86 | NP.06 € 54,77 78,00 € 4.272,06 €388,44 € 506,22 € 53,04 € 18,75 0D3€ 1.462,72 € 4,26 78)00 € 332,44 €256 78,00 € 19946 € 1.329,7431,13%
87 | B65044b_DEI 2014€ 3,47 298,78 € 1.036,59 € 9559 € 122,48 € 11,95 € 1)19 298€ 354,89 € 0,27 298/73 € 806 0,16 298,73 € 48,39 € 322,6331,129
88 | B65047b_DEI 2014€ 22,75 298,78 € 6.796,11 €618,37 € 806,57 € 83,64 € 7,79 2988 2.326,51 € 1,77 298,73 € 528,75 €1,06 298,78 € 317,25 € 2.115,01 1,13%
113 A03.02.027 € 10,22 3,00 € 30,66 € 2,79 € 3,63 € 0,39 € 3,50 3,00 € 1049 € 0,80 300 239 € 0,48 3,00 € 43€ 9,54 31,12%
16 | A09.04.006.b € 54,14 16,98 € 916,59 € 83,30 € 108,69 € 11,34 € 1854 6,9B|€ 313,83 € 4,21 16|93 € 331£ 2,53 16,93 € 42,80 € ,385 31,13%
119 A14.02.014.a.04 |€ 10,13 15,00 € 151,95 € 13,80 € 18,00 € 1,95 € 3|47 15,000 € 52,01 € 0,79 15,00 €11,82 € 0,47 15,00 € 7,09 € 47,28 31,12%
120 E04.01.002.2.02 |€ 507,57 2,00 € 1.01514 € 92,28 € 120,38 € 12,64 € 173[76 ,002€ 34753 € 39,49 2/00 € 888 23,70 2,00 € 47339 € 945, 31,12%
121 E04.01.002.b.03 |€ 786,47 1,00 € 78647 € 7150 € 93,26 € 9,79 € 269/24 1,00 € 269,24 € 61,19 1,00 €1,18| € 36,72 1,00 € 36/72 € 44,27 31,12%

€62.750,02 €5.706/65€ 7.437/51 € Tre, €21.477,44 €4.881,25 €2.928]76 € 19.542,37 ,1434

COSTO DI COSTRUZIONE (C): € 62.750,02
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA(SCS): € 1.004.00 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL
' COSTO DI COSTRUZIONE(IS): 1,60%

OG - CATEGORIE OPERE GENERALI
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Comune di LATINA (LT)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) - EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO A LATINA
QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA (IE_229_PE_R_006_03)

OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI

COSTO DI COSTRUZIONE SPElSﬁ.ﬁ_I?N' E S C;AREZ MATERIALI NOLI| E TRASPORTI MANODOPERA

N . W00 | 100 | scurersa e percentuce
; _ o agpr)ﬁczgsigrlue Quantita' 1,60% Materiali Quantita P(;iict)itger Noli Quantita P(;iict)itger rﬁ;:;%gs‘!?a della 3iuantita
g Rif.Elenco Prezzi Unitari manodopera
" i Q Fiasy | hise) || oeoas] M Q N 0 MOQ | MoQRQ

8 |015102c DEI2014 |€ 64,98 8,00 B4 € 47,28 € 61,60 € 648 € 2730 8,00 € 2 € 8 € 8,00 € 8,09 €173,93 33,469
9 |015105b DEI2014 |€ 198,00 4,00 PO € 72,00 € 93,92 € 9,84 € 83|19 4,00 € Vv € € 4,00 € 12,32 €264,98 33,464
137 095002d_DEI2014|€ 76,09 2,00 18 € 13,84 € 18,04 € 1,90 € 31|38 2,00 € 5 € 2,00 € 2,37 € 53,28 35,01
138 095004b_DEI 2014€ 37,85 2,00 70 € 6,88 € 8,98 € 0,94 € 15|61 2,00 € R € 2,00 €1,18 € 26,51 35,02
139 095006b_DEI 2014€ 31,21 2,00 42 € 5,68 € 740 € 0,78 € 12,87 2,00 € 4 € 2,00 €0,97 € 21,85 35,0(
140 095009d_DEI 2014€ 631,52 2,00 P4 €114,82 € 149,76 € 15,12 € 260,43 002€ € 2)00 € 196 442,23 35,01
141 095010a_DEI 2014€ 88,34 2,00 68 € 16,06 € 20,96 € 2,20 € 36/43 2,00 € 5 € 2,00 € 2,75 € 61,86 35,01
142 095018d_DEI 2014€ 361,78 2,00 b6 € 65,78 € 8580 € 9,00 € 149]19 2,00/ € 8 € 2,00 €11,26| € 253,34 35,01
143 095021_DEI 2014 |€ 79,40 2,00 B0 € 1444 € 18,82 € 1,98 € 32|74 2,00 € 0 € 2,00 € 2,47 € 55,60 35,01
144 095032a_DEI 2014 € 2,80 250,00 00 € 62,50 € 82,50 € 7,50 € 1]16 250,00 € 8 € 250,00 € ,980€ 246,38 35,20
65| D02.01.001.9 € 4,33 100,00 ,00 € 39,00 € 51,00 € 5,00 € 1,79 100,00 € 4 € 100,00 €6,76| € 152,10 35,13
39| D02.01.001.i € 8,43 70,00 J0 € 53,90 € 70,00 € 7,00 € 3}48 70,00 € 8 € 70,00 €9,18 € 206,64 35,02
152 D02.03.002.e € 2,05 350,00 00 € 66,50 € 84,00 € 10,50 € 0,84 5080 € 5 € 350[00 € 131€ 250,43 34,90
28| D02.05.002.b € 3,02 2.200,00 PO €594,00 € 792,00 € 88,00 € 1,25 2.2008€0Q.740,10 € 5 2.200,00 € 103,40 €32@50 35,029
72 | D04.01.004.b € 3,81 35,00 B5 € 12,25 € 157% € 1,75 € 1/57 35,00 € L € 35,00 € 2,07 € 46,62 34,96
75| D04.03.001.c € 11,84 140,00 60 € 151,20 € 196,00 € 21,00 € 4,88 180®€ 683,38 € 8 140,00 € 25,79 €580,23 35,00
61| D05.03.003 € 37,79 88,00 52 €302,72 € 394,24 € 41,36 € 15,58 088€ 1.371,22 € 9 88/00 € 51,74 1€164,24 35,01
60 | D05.08 € 14,92 800,00 PO €1.088,00€1.416,00 € 152,00 € 6,15 800,00.948,4Q € B 800,00 € 185,60 €174,00 34,999
62| D05.11.001 € 28,31 46,00 R6 €118,22 € 154,56 € 16,10 € 11,68 086€ 537,09 € 4 46,00 € 2027 456,02 35,02
63| D05.11.002 € 30,08 48,00 84 €131,04 € 171,36 € 17,76 € 12/41 008€ 595,55 € 7 48,00 € 22817 505,66 35,02
30| D08.01.006 € 94,36 2,00 72 € 17,16 € 22,38 € 2,34 € 3891 2,00 € 3 € 2,00 €2,94 € 66,08 35,01
41 | NP.0O4 € 13,50 18,00 00 € 22,14 € 28,80 € 3,06 € 5/99 18,00 € B € € 18,00 € 3,78 € 75,60 31,119
42 | NP.05 € 31,50 35,00 50 €100,10 € 130,90 € 13,65 € 13,97 085€ 488,97 € 5 5] 35,00 € 17,16 € 343, 31,129
2 |E02.02.031 € 301,19 5,00 95 €136,90 € 178,55 € 18,75 € 126,55 00%€ 632,7% € 5 54 500 € 2344 € 863 33,469
4 | E02.02.020.a € 94,82 4,00 28 € 34,48 € 44,96 € 4,72 € 39{84 4,00 € 6 € 4 € 8 4,00 € 5,90 €126,90 33,469
7 |E02.02.022 € 132,75 4,00 PO € 48,28 € 62,96 € 6,60 € 55|78 4,00 € 1 € 4 € 4 4,00 € 8,26 €177,66 33,469
5 |E02.02.024.a € 22,31 4,00 p4e € 8§12 € 10,60 € 1,12 € 937 4,00 € 8 € 4 € 5 4,00 € a8 29,84 33,44
1 |015097a DEI2014 |€ 455,1Q 2,00 20 € 82,74 € 107,92 € 11,34 € 19121 2,00/ € B € 2 € o] 2,00 € 14/16 €304,53 33,469
3 |015098b DEI2014 |€ 694,25 2,00 50 €126,22 € 164,64 € 17,28 € 291,70 002€ 583,39 € 2 8 2,00 € 2161 € 864, 33,469

€39.145,78 €3.552/25€ 4.644,40 € @B5, €16.229,82 4 € 609,06 € 13.556,55
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Comune di LATINA (LT)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) - EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO A LATINA
QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA (IE_229_PE_Q_006_03)
COSTO DI COSTRUZIONE SPElSﬁ_ﬁ_I?N' E S CéJAREZ MATERIALI NOLI| E TRASPORTI MANODOPERA
N . W00 | 100 | scurersa e percentugl
; _ o agpr)ﬁczgsigrlue Quantita' P(;iict)itger 1,60% Materiali Quantita P(;iict)itger Noli Quantita P;iézn?ilger Trasporti Quantita P(;iict)itger rﬁ;:;%gs‘!?a della 3_uantita
8 Rif.Elenco Prezzi Unitari manoéopera
R p Q PQ=P*Q %%zaﬁ; QS_?J;g:[I(géL)J])-(P ?F’S:LJQS[((;F)’/(lj_fISG))] M Q MQ N NQ T TQ MOQ MOQ/PQ
€39.145,78 €3.552/25€ 4.644,40 € @B5, €16.229,82 € 58,04 € 609,06 € 13.556,55
6 |E02.02.032 € 195,22 2,00 € 39044 € 3550 € 46,30 € 4,86 € 82/02 2,00 € 164,04 € 1,52 2,00 € 3,04 € 3,04 2,00 € 6,08 €130,63 33,46%
44 | E02.02.001.a € 150,60 7,00 € 1.054P20 € 95,83 € 12502 € 13,09 € 63,28 7,000 € 44294 € 1,17 7/00 €8,20| € 2,34 7,00 € 16/41 €352,71 33,46%
45| E02.02.001.i € 156,18 2,00 € 312386 € 28,40 € 37,04 € 3,88 € 65|62 2,000 € 131,24 € 1,22 2,00 €243 € 2,48 2,00 € 4,86 €104,5] 33,46%
46 | E02.02.001.m € 68,61 6,00 € 41166 € 37,44 € 4884 € 510 € 2883 6,00 € 172,95 € 0,53 6,00 € 3,20 € 1,0¢ 6,00 € 6,41 €137,72 33,45%
47 | E02.02.001.0 € 97,61 6,00 € 58566 € 53,22 € 69,42 € 7,32 € 4101 6,00 € 246,08 € 0,76 6,00 € 4,56 € 1,52 6,00 € 9,11 €195,95 33,46%
48| E02.02.004.b € 6,42 14,50 € 93,09 € 8,41 € 11,02 € 1,16 € 2,70 14,50 € 39,15 € 0,05 14,50 €0,73 € 0,10 14,50 € 1,45 € 31,18 33,49%
31| D07.04.003 € 616,81 1,00 € 616,81 € 56,07 € 73,14 € 7,68 € 254/36 1,00| € 254,36 € 9,60 1,00 € 9,60 € 215,96 35,01%
33| D07.03.002 € 14,45 8,00 € 11560 € 10,48 € 13,68 € 144 € 5/96 8,00 € 47,70 € 0,23 8,00 €1,80 € 40,50 35,03%
32| D07.03.003 € 93,60 4,00 € 37440 € 34,04 € 44,40 € 4,68 € 38|59 4,00 € 154,38 € 1,46 4,00 €5,83 € 131,08 35,01%
34| D03.19.001.u € 866,56 100 € 866,56 € 78,78 € 102,75 € 10,79 € 357,35 1,00 € 357,35 € 13,48 100 € 483€ 303,41 35,0106
35| D03.23.003.b € 886,86 1,00 € 886,86 € 80,62 € 105,16 € 11,04 € 365/72 1,00/ € 365,72 € 13,80 1100 € 8@3€ 310,52 35,0100
53| D05.20.002 € 55,08 8,00 € 440,64 € 4008 € 5224 € 552 € 22/71 8,00 € 181,68 € 0,86 8,00 € 6,86 € 154,26 35,01%
54| D05.20.003 € 62,29 80,00 € 4.983,20 €452,80 € 591,20 € 62,40 € 25/68 080£ 2.054,7( € 0,97 80,00 € 77,54 1€744,56 35,01%
36 | D10.07.001 € 164,55 8,00 € 1.316,40 €119,68 € 156,08 € 16,40 € 67,86 ,008€ 542,8% € 2,56 8,00 € 480€ 460,91 35,0100
52| D10.07.002 € 7948 8,00 € 635,84 € 57,84 € 7536 € 792 € 32/78 8,00 € 262,20 € 1,24 8,00 €9,89 € 222,62 35,01%
37 | D03.17.001.p € 663,39 2,00 € 1.326,/8 €120,62 € 157,32 € 16,52 € 27356 002€ 547,13 € 10,32 2/00 € 2065 464,54 35,01%
38| D02.2.010.h € 34,38 90,00 € 3.094,20 €281,70 € 367,20 € 38,70 € 1417 090£ 1.275,5( € 0,53 90,00 € 48,13 1€082,97 35,00%
49 | D07.07.007 € 150,42 2,00 € 300,84 € 27,34 € 3568 € 3,74 € 62|03 2,00 € 124,06 € 2,34 2,00 €4,68 € 105,34 35,02%
50| D03.15.010 € 233,89 4,00 € 93556 € 85,04 € 110,92 € 11,64 € 96/45 4,00 € 385,82 € 3,64 4,00 €456 € 327,58 35,01%
51| D03.05.002.a € 132,23 53,00 € 7.008,19 €637,06 € 831,04 € 87,45 € 54,53 53©2.889,90 € 2,06 53,00 € 109,05 2453,69 35,01%
56 | D05.36.003 € 2,14 200,00 € 428,00 € 38,00 € 50,00 € 6,00 € 0/89 200,00 € 177,02 € 0,03 200,00 €6,68| € 150,30 35,12%
57 | D05.22.003 € 49,27 8,00 € 394,16 € 3584 € 46,72 € 4,88 € 20132 8,00 € 162,56 € 0,77 8,00 €6,13 € 138,02 35,02%
58 | D05.26 € 11,65 80,00 € 932,00 € 84,80 € 110,40 € 12,00 € 4,80 80,00] € 384,14 € 0,18 80,00 € ,504€ 326,16 35,0000
66 | D07.06.003 € 44,48 1,00 € 4448 € 4,04 € 527 € 0,55 € 18,35 1,00 € 18,35 € 0,69 1,00 €0,69 € 15,58 35,03%
67 |D03.26.017 € 215,91 1,00 € 21591 € 19,63 € 25,60 € 2,69 € 89/03 1,000 € 89,08 € 3,36 1,00 € 3,36 € 75,60 35,01%
70| D02.02.014.b € 1,04 1.000,00 € 1.040,00 € 90,00 € 120,00 € 10,00 € 0,43 1.000® 434,60 € 0,02 1.000,00 € 16,40 €369,00 35,48%
71|D02.02.014.c € 1,35 4.000,00 € 5.400,00 €480,00 € 640,00 € 80,00 € 0,56 4.0006€0.226,0Q € 0,02 4.000,00 € 84,00 1€890,00 35,00%
89| D02.02.014.d € 1,96 800,00 € 1.568,00 € 144,00 € 184,00 € 16,00 € 0,81 800€ 648,72 € 0,03 800,00 € 24,48 €550,80 35,13%
73| D04.01.008 € 5,11 2,00 € 1022 € 0,92 € 1,22 € 0,12 € 2,11 2,00 € 4,22 € 0,08 0®,€ 0,16 € 3,58 35,08%
74| D04.01.011.a € 4,04 55,00 € 222,20 € 20,35 € 26,40 € 2,75 € 166 55,000 € 91,58 € 0,06 55,00 € 3,45 € 77,7 34,98%
€ 75.150,04 €6.810(78€ 8.907,82 € DB1, €31.105,74 € 80,20 €1.169/58 € 26.123,95
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Comune di LATINA (LT)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) - EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO A LATINA
QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA (IE_229_PE_Q_006_03)
COSTO DI COSTRUZIONE SPElSﬁ_ﬁ_I?N' E S CéJAREZ MATERIALI NOLI| E TRASPORTI MANODOPERA
N . W00 | 100 | scurersa e percentugl
; _ o agpr)ﬁczgsigrlue Quantita’ P(;iict)itger 1,60% Materiali Quantita P(;iict)itger Noli Quantita P;iézn?ilger Trasporti Quantita P(;iict)itger rﬁ;:;%gsgfa della g_uantita
8 Rif.Elenco Prezzi Unitari manoéopera
R P 0 PQ=P*Q _%Ja%; QS_%;S:[I(&L)J])-(P ?PS:UQS[((;F)’/(LJJ.EISG))] M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ
€ 75.150,04 €6.810(78€ 8.907,82 € DB1, €31.105,74 € 80,20 €1.169/58 € 26.123,95
90| D04.01.011.c € 6,93 2,00 € 13,86 € 1,26 € 1,64 € 0,18 € 2,86 2,00 € 5,71 € 0,11 0®,€ 0,22 € 4,85 34,99%
76| D12.03.004.a € 9111 2,00 € 182,22 € 16,56 € 21,60 € 2,26 € 37/58 2,00 € 7515 € 1,42 2,00 € 2,84 € 63,81 35,02%
771 D11.06 € 19,05 4,00 € 76,20 € 6,92 € 9,04 € 0,96 € 7,85 4,00 € 31,42 € 0,80 400 1,19 € 26,68 35,01%
78| D11.14.003 € 9,30 100,00 € 930,00 € 85,00 € 110,00 € 12,00 € 3/83 000 € 383,19 € 0,14 100j00 € @4  325,3% 34,98
79| D05.37.004 € 4,92 100,00 € 492,00 € 45,00 € 58,00 € 6,00 € 2/03 100,00 € 202,99 € 0,08 100,00 €7,66| € 172,35 35,03%
80| D01.03.002.a € 46,85 500 € 2345 € 21,30 € 27,80 € 2,90 € 19/32 5,00 € 96,59 € 0,73 5,00 € 3,65 € 82,01 35,01%
81| D01.03.001.a € 10,04 6,00 € 60,24 € 5,46 € 7,14 € 0,78 € 4,14 6,00 € 24,84 € 0,16 660 094 € 21,09 35,01%
29| D01.05.001 € 36,90 50,00 € 1.845,00 €167,50 € 219,00 € 23,00 € 15,22 080€ 760,82 € 0,57 50,00 € 2871 645,98 35,01%
131 D06.11.001.a.01 |€ 111,56 34,00 € 3.793,04 €344,76 € 449,82 € 47,26 € 46,00 84£1.564,14 € 1,74 34,00 € 59,02 328,04 35,01%
130 D06.11.001.a.03 |€ 177,56 20,00 € 3.551,20 €322,80 € 421,00 € 44,20 € 7322 P0©1.464,50 € 2,76 20,00 € 55,26 1€243,44 35,01%
145 D16.01.001 € 851,40 2,00 € 1.702,80 €154,80 € 201,92 € 21,20 € 351/09 002€ 702,19 € 13,25 2)00 € 26860 596,20 35,01%
146 D16.01.002 € 136,80 18,00 € 2.462,40 €223,92 € 291,96 € 30,60 € 5641 089€1.015,44 € 2,13 18,00 € 38,32 €862,16 35,01%
147D16.01.003 € 228,60 2,00 € 45720 € 4156 € 54,22 € 570 € 94]27 2,00 € 188,53 € 3,56 2,00 €711 € 160,0¢ 35,01%
148 D16.01.004 € 204,30 6,00 € 1.22580 €111,42 € 14538 € 15,24 € 84,25 ,006€ 505,49 € 3,18 6/00 € O089€ 429,19 35,012
149 D16.01.005 € 45,00 6,00 € 270,00 € 2454 € 32,04 € 3,36 € 18/56 6,00 € 111,38 € 0,70 6,00 € 4,20 € 94,58 35,01%
150 D16.01.006 € 160,20 6,00 € 96120 € 87,36 € 114,00 € 11,94 € 66/06 6,000 € 396,39 € 2,49 6|00 € 4,96 € 336,56 35,01%
151 D16.01.007 € 294,30 2,00 € 58860 € 5350 € 69,80 € 7,32 € 121|136 2,00| € 242,73 € 4,58 2,00 €9,16| € 206,09 35,01%
123 E01.06.016.b € 1.849,61 1,00 € 1.849,61 €168,15 € 219,32 € 23,03 € 820,29 01® 820,29 € 14,39 1,00 € 14,39 €8,78 1,00 € 28,18 € 575,64 31,129
124 E01.06.017.a € 2.232,95 1,00 € 2.232,05 €203,00 € 264,78 € 27,80 € 990,30 01® 990,30 € 17,37 1,00 € 17,37 84,75 1,00 € 34,75 € 694,9531,129
126 E01.06.017.b €3.301,78 2,00 € 6.603,56 €600,32 € 783,04 € 82,20 € 1.464,33 200.928,66 € 25,69 200 € 51,38 61,38 2,00 € 102,76 € 2.055,2031,12%
125 E01.06.017.f € 606,32 6,00 € 3.637,02 €330,72 € 431,40 € 45,30 € 268,90 006€ 1.613,39 € 4,12 6,00 € 2881 9,44 6,00 € 56,61 € 1.182,2 31,129
127 E01.06.017.i € 744,95 2,00 € 1.489,00 €135,44 € 176,66 € 18,54 € 330,39 002€ 660,78 € 5,80 2/00 € 216 11,59 2,00 € 2319 € 463, 31,12%
132 NP.07 € 251,26 73,00 € 18.341,98 €1.667,32€2.174,67 € 228,49 € 14.271,50 77,81%
133 NP.08 € 151,91 28,00 € 4.253,48 € 386,68 € 504,28 € 52,92 € 3.309,60 77,81%
134 NP.09 € 120,34 20,00 € 2.406,80 €218,80 € 285,4Q € 30,00 € 1.872,60 77,80%
55| D05.33.003.a € 6,83 15,00 € 10245 € 9,30 € 12,1% € 1,35 € 2{81 15,00 € 42,21 € 0,11 15,00 €1,59 € 35,84 34,98%
59| D05.17.006 € 5,76 320,00 € 1.843,20 €166,40 € 217,60 € 22,40 € 2,38 BROE 761,5(C € 0,09 320,00 € 28,74 €646,56 35,08%
64 | D05.02 € 12,13 50,00 € 606,50 € 55,00 € 72,00 € 7,50 € 5/00 50,00 € 250,16 € 0,19 50,00 €9,44| € 212,40 35,02%
91 | D04.05.001.b € 18,89 2,00 € 3718 € 344 € 4,48 € 0,48 € 779 2,00 € 15,57 € 0,29 2600 059 € 13,22 34,99%
92 | D04.05.004.b € 11,82 2,00 € 2364 € 214 € 2,80 € 0,30 € 4,88 2,00 € 9,75 € 0,18 (0255 0,37 € 8,28 35,08%
€137.425,82 €12.471,1% 16.290,76 € 1.1@7,2 €46.969,8D € 203,24 €1.749/68 € 58.014,04
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Comune di LATINA (LT)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) - EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO A LATINA
QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA (IE_229_PE_Q_006_03)
COSTO DI COSTRUZIONE SPElSﬁ_ﬁ_I?N' E S C;AREZ MATERIALI NOLI| E TRASPORTI MANODOPERA
Utili del Spese generalide] ~ Spese della Incidenza
'\;: Prezzo di . Prezzo per 10,00% 15,00% sicure2§a del s Prezzo per s Prezzo per Costo della percentua!e\
R . . | applicazione Quantita quantita 1.60% Quantita Quantita quantita manodopera della giuantlta
g Rif.Elenco Prezzi Unitari manodopera
: | e | e | R S 0 o | wa | wor
€137.425,82 €12.471,1% 16.290,76 € 1.1 €46.969,8D 4 €1.749/68 € 58.014,04
93| D08.01.015.a € 16,73 2,00 € 3346 € 3,04 € 3,96 € 0,42 € 6,90 2,00 € 0 € 2600 052 € 11,7 35,03%
96 | D03.01.002.i € 136,67 1,00 € 136,67 € 12,42 € 16,21 € 1,70 € 56,36 1,00 € 6 € 1,00 € 2,13 € 47,85 35,01
94| D03.01.002.1 € 160,60 500 € 803,00 € 73,00 € 95,20 € 10,00 € 6623 5,00 € 331,14 € 5,00 €12,50| € 281,16 35,01
95 | D03.07.002.j € 167,51 1,00 € 167,51 € 15,23 € 19,86 € 2,09 € 69|07 1,00 € 4 € 1,00 € 2,61 € 58,6p 35,01
97|2D2.02.013.04.0f |€ 29,16 45,00 € 1.31220 €119,25 € 155,70 € 16,20 € 12/03 005%€ 541,16 € 45,00 € 20812 459,47 35,02%
98| D01.01.001.a € 13,94 18,00 € 250,02 € 22,86 € 29,70 € 3,06 € 5|75 18,00 € 103,51 € 18,00 €3,91| € 87,89 35,03
99| D01.01.001.c € 7,25 12,00 € 87,00 € 1,92 € 10,32 € 1,08 € 2,99 12,00 € 4 € 12,00 €1,35 € 30,46 35,01
101 D01.02.001.a € 18,41 8,00 € 14728 € 13,36 € 17,44 € 1,84 € 759 8,00 € 6 € 8,00 € 2,29 € 51,59 35,03
102 D01.02.001.c € 14,50 4,00 € 58,00 € 5,28 € 6,88 € 0,72 € 5,98 4,00 € 1 € 460 0,90 € 20,30 35,00%
103 A03.01.019.d.02 |€ 3,72 100,00 € 372,00 € 34,00 € 44,00 € 5,00 € 1,27 100,00 € 6 100,00 € 17,34 € 605 31,08%
122 D05.28.003.b € 22,70 10,00 € 227,00 € 20,60 € 26,90 € 2,80 € 9/37 10,00 € 5 € 10,00 € 3,53 € 79,52 35,03
100 D01.01.009 € 63,03 10,00 € 630,830 € 57,30 € 74,70 € 7,80 € 26/00 10,00 € 4 € 10,00 €9,81 € 220,78 35,02
128 045146a_DEI 2015€ 18,86 10,00 € 188,60 € 17,10 € 22,40 € 2,30 € 7/78 10,00 € 0 € 10,00 € 2,94| € 66,06 35,03
129 045071g_DEI 2015€ 16,32 10,00 € 163,20 € 14,80 € 1940 € 2,00 € 6,73 10,00 € L € 10,00 € 2,54| € 57,15 35,02
135D04.13.008.b.07 |€ 556,20 2,00 € 1.11240 €101,12 € 131,909 € 13,84 € 865,54 77,81%
136 D13.01.013 € 204,05 2,00 € 408,10 € 37,10 € 48,40 € 5,08 € 317,52 77,80%
€143.523,46 €13.025,58 17.013,73 € 1.803, €48.831,2) €1.832,47 € 60.785,25 ,3543

COSTO DI COSTRUZIONE (C):

SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA(SCS):

€ 143.523,46
€ 2.296,38

INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL

COSTO DI COSTRUZIONE(IS):
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