



COMUNE DI LATINA
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

VERBALE DI GARA N° 3

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' O DI PERTINENZA COMUNALE E DEL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO 2018-2021. CIG 7581724C8F

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Il giorno **23.11.2018** nei locali del Servizio Appalti e Contratti di questo Comune alle ore **9:00** si riunisce, per l'espletamento delle operazioni relative alla procedura di cui all'oggetto la commissione, nominata dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti con atto prot.n. **144844/2018** così costituita:

- Presidente Dott.ssa Grazia De Simone;
- Commissario Arch. Raffaele Feliciello;
- Commissario Dott.ssa Deborah Romano;
- Segretario verbalizzante Arch. Marco Paccosi.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che, con nota prot.154186 del 23.11.2018 la ditta C.E.SAN s.a.s. ha presentato istanza di annullamento in autotutela, ex artt.nn°21 octies e 21 nonies della Legge 241/90, con riferimento alla nota del Servizio Appalti e Contratti, prot.n°152482 del 20.11.2018, con la quale è stata data comunicazione che, la Commissione di Gara nella seduta del 15.11.2018 ha escluso la ditta con le seguenti motivazioni:

“Con riferimento all’Offerta Tecnica prodotta dalla ditta C.E.SAN s.a.s. la stessa risulta priva di sottoscrizione; al riguardo la Commissione, pur ritenendo l’offerta riconducibile al medesimo concorrente, essendo la stessa contenuta nella busta B posta unitamente alle altre due buste A e C nel medesimo plico sigillato, ritiene che tale mancanza non sia sanabile in quanto il disciplinare di gara al paragrafo 14 esclude espressamente dalla procedura del soccorso istruttorio le irregolarità dell’Offerta Tecnica.

Per quanto sopra esposto la Commissione esclude la ditta C.E.SAN s.a.s. dalla procedura di gara.”

La Commissione procede all'esame dell'istanza di annullamento presentata dalla Ditta C.E.SAN s.a.s. a firma del Lgeale Rappresentate Giuseppe Fausto Oliva e dell'Avvocato Luca Spaziani e dopo ampia discussione decide di rinviare ogni determinazione in merito ad una ulteriore seduta.

La seduta è sciolta alle ore 12.45 e si aggiorna a data che sarà comunicata.

Letto confermato e sottoscritto come di seguito:

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Arch. Marco Paccosi

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Grazia De Simone



COMMISSARI

f.to Dott.ssa Deborah Romano

f.to Arch. Raffaele Feliciello