ANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
TERMO- IDRAULICA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LATINA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1-PREMESSA

Il presente documento descrive le prescrizioni minime che I'aggiudicatario deve rispettare nel corso di svolgimento
delle attivitd oggetto del presente appalto, consistenti nella manutenzione degli impianti di produzione termica,

installati negli immobili scolastici dicompetenza Comunale, di cui all’elenco riportato in calce nell’ Allegato A)
Art.2-OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto sono la manutenzione straordinaria degli apparati e dei sistemi di produzione termica nelle
centrali e sottocentrali, e di tutti gli impianti idrico-sanitari a servizio degli Edifici di cui all’ Allegato A

Gli edifici interessati dall’appalto sono di tipo scolastico, e in minor misura palestre.

L'appalto viene svolto al fine di garantire il funzionamento senza interruzioni, [a sicurezza e In piena efficienza degli
impianti come sopra individuati, oltre che ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia.

Di seguito vengono elencate le prestazioni richieste dal presente appilto:

1. manutenzione straordinaria (su richiesta delia committenza) conformemente alle norme UNI vigenti;

2. reperibilita e pronto intervento, da considerarsi attivo anche durante le ore al di fuori del normale
svolgimento di lavoro dell’ufficio preposto del Comune di Latina e dei plessi scolastici. nonché nei giorni
festivi;

3. assistenza ai funzionari dei vari Enti ispettivi di controllo (Vigili del Fuoco, Inail-ex Ispesl, Asl, ecc.)
nonché al personale del Comune.

Viene evidenziato che le figure tecniche individuabili nelle liste professionali di cui sopra al fine di poter esercitare
I"attivith devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
* abilitazione a sensi del D.M. n°37 art. | comma 2 lettera ¢) e lettera €) (ex legge 46/90);
* possesso del certificato UNI-EN 1SO 9000 per impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a
350 kW (per il ruolo di terzo responsabile);

Ciascun intervento dovra essere effettuato a regola d’arte, ne rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali od europet o, in loro
assenza, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore e dovrd essere eseguito da personale idoneo ed
abilitato. Le prestazioni elencate in seguito non si intendono esaustive, ad esse andranno aggiunte tutte le ulteriori

disposizioni previste dalle Norme UNI pertinenti e/o indicate nei libretti di uso e manutenzione degli impianti e dei
dispositivi presenti.

Le attivita di natura straordinaria- potranno essere affidate alla stessa Ditta affidataria previa approvazione della
spesa (approvazione a cura dell’ Ufficio del Comune di Latina - Servizio Manutenzioni) da individuare con
riferimento ai listini in vigore per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni della Regione Lazio *“Tariffa
dei prezzi 2012 Regione Lazio* approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 Agosto 2012 n°
412,

2.1) RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme procedurali previste dal presente capitolato prendono a riferimento la legislazione vigente in




materia nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi:

Legge 615 del 13 luglio 1966 Provvedimenti contro inquinamento atmosferico

Legge n. 1083 del 1971 Norme per la sicurezza dell’impiego del gas.

Circ. Min. n. 73 del 29/07/1971 Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio - Istruzioni per I'applicazione delle
norme contro I'inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.

D.M. Del 01/12/1975 Norme di sicurezza per gli impianti contenenti liquidi caldi sottopressione.

D.M. del 12/04/1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per Ia progettazione, Ia costruzione e
I’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gass0si.

UNI 10738/98 per gli impianti domestici alimentati con combustibile gassoso preesistenti alla data del 13
Marzo 1990;

UNI 10389 per generatori di calore con potenza termica nominale del focolare >=a 4kW alimentati con combustibili
gassosi e liquidi con misurazione dei parametri relativi ai rendimenti di combustione;

Decreto del 17 marzo 2003 Ministero delle Attivita Produttive. Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del
Presidente deila Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, I'installazione, I'csercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Applicazione del D.M. 28/04/2005, regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I'esercizio degli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati
con combustibili liquidi;

UNI 71 29/08 Progettazione installazione e manutenzione di impianti a gas alimentati da reti di distribuzione
con potenza al focolare minore di 35 kW.

UNI 7271 Norne di sicurezza per impianti termici con portata termica nominale minore di 115 kW.

UNI 8364/84 riferita all’attivita di manutenzione e controllo da sottendere agli impianti di riscaldamento
con potenza termica al focolare non minore di 35 kW,

UNI 10389 del 1994 Misura in opera del rendimento di combustione.

UNI 10412-1/06 riguardante i requisiti di sicurezza specifici per impianti di riscaldamento strutturati con
generatori di calore alimentati con combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore
elettrici;

UNI 10435 del 1995 Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatore ad aria soffiata di portata
termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.

UNI 10436 del 1996 Caldaia a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Controllo e
manutenzione.

UNI 10640 e 10641 Progettazione delle canne fumarie.
UNI 10642 del 1997 Classificazione delle caldaie.

UNI 10845/00 riguardante i sistemi per I'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati
a gas;

Circolare ISPESL del 18/09/2006;

Legge del 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per I’attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

D.P,R. 26 agosto 1993, n. 412 ‘Regolamento recante nonne per la progettazione. I"installazione, I'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai tini de! contenimento dei consumi di energia’ in attuazione
dellart. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991. n. 10;




DPR. n. 551 del 2 gennaio 1999 “Regotamento recante medifiche al DPR n. 412 del 26.08.1993
in materia di installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici negli edifici ai tini del
contenimento dei consumi di energia’;

DECRETO 27 luglio 2005 Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 1991, n.
10 (articolo 4, commi I e 2), recante: «Norme per I’ attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». (GU n.
178 del 2-8-2005)

D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 relativa al
Rendimento energetico in edilizia;

D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 Disposizioni correttive ed integrative ai D. Lgs. n. 192 del 19 agosto
2005 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 - Rendimento energetico in
edilizia;

Legge 5 Marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti e s.m.i.:

D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 - Regolamento concernente " attuazione dell’art. | |-quaterdecies, comma 13,
lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all’interno degli edifici.

D.Lgs. 9 aprile 2008 .n. 81 - Attuazione dell’articolo | della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Nonche la legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, la direttiva 97/23/CE
«equipaggiamenti a pressione» recepita con D.Lgs. n. 93/2000.

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 ( G.U. Serie Generale n. 132 del 10-6-2009) Regolamento di attuazione
dell’articolo 4, comma I, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 158
del 10 luglio 2009) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

2.2) TERMINOLOGIA

Tuute le definizioni di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e del relativo allegato A

Tutte le definizioni di cui all’art. 2 del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37

Apertura di ventilazione: apertura in diretta comunicazione con I’esterno {eseguita percid su pareti esterne,
o attraverso canalizzazioni o altro) per fornire I’apporto continue di aria necessario alla combustione degli
apparecchi, di dimensioni dipendenti sia dalla potenzialith degli apparecchi che dalla posizione nella quale
risulta praticata

Camino o canna fumaria singola: condotto verticale avente lo scopo di attivare il tiraggio e disperdere a
conveniente altezza dai suolo i prodotti della combustione provenienti da un solo apparecchio.

Dispositive rompitiraggio-antivento: dispositivo facente parte integrante dell’apparecchio e situato sul
circuito di scarico dei prodotti della combustione: ha lo scopo di diminuire I’influenza delle variazioni di
tiraggio ed evitare disturbi sul funzionamento del bruciatore e sulle caratteristiche della combustione causati
da fenomeni di controcorrente (ad esempio per forte vento).

Portata termica nominale (o potenza): & la quantita di energia termica corrispondente ai potere calorifico

del combustibile consumato nell’ unita cli tempo dali’apparccchio; dichiarata dal costrutiore, si esprime in kW

{0 in kcalth per i vecchi apparecchi).

Scarico : allontanamento di prodotti della combustione (fumi). Pud avvenire a mezzo di camini singoli,

canne fumarie collettive ramificate o, in pochi casi minori, direttamente all’esterno attraverso idonei
dispositivi.




Ventilazione diretta: quella che avviene attraverso un’ apertura permanente correttamente dimensionata e
praticata sulla parete esterna del locale.

Ventilazione indiretta: quella che avviene attraverso un locale contiguo che sia in comunicazione con
I’esterno attraverso idonee aperture permanenti.

Art. 3- DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto & di n. 12 (dodici) mesi, ovvero fino a concorrenza dell’importo
Art. 4- AMMONTARE DELL’APPALTO

L’ammontare del presente appalto per lavori di manutenzione straordinaria impianti termo-idraulici €
120.000,00. oltre a € 5.000,00 per Oneri della Sicurezza (oltre IVA al 10% per € 12.500,00 ) di cui €.30.000,00 per
costo della mano d’opera stimato pari al 25%

Categoria prevalente: OS28
manutenzione straordinaria

. Gli importi dei lavori saranno in funzione del prezzario® Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio * approvato dalla
Giunta Regionale con Deliberazione del 6 Agosto 2012 n°® 412, corretti con il ribasso offerto in sede di gara,

Ogni intervento richiesto sard corrisposto con I'importo risultante dei Prezzi Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio
« approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 Agosto 2012 n° 412. con I’applicazione del ribasso
percentuale offerto in sede di gara relativamente aia manodopera ed ai materiali del prezzario ufficiale.

Allorché si richiedano interventi aventi voci di prezzario di materiali e/o prestazioni non presenti in quello
adottato, la SA si riserva la facoltd di comparare i prezzi di mercato con quelli suggeriti dalla Ditta

Aggiudicataria e delle relative analisi prezzi redatti dalla Direzione Lavori.

Art. 5- ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’APPALTO

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facolta di ridurre o aumentare (nei casi di dismissione o nuove
acquisizioni) gli immobili o porzioni di essi rispetto a quelli originariamente indicati a contenuto
dell’appalto nell’ Allegato “A”. La conseguente variazione del coste in relazione all’aumento o
diminuzione del numero degli impianti o parti di essi, verrd determinata considerando il loro costo iniziale
di manutenzione ordinaria annuale cosi come indicato al precedente Art. 4.

Art. 6- SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA IMPIANTI

L’appalto verr regolarizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto tra Comune e Ditta, contestualmente
alla consegna delle chiavi dei locali e della documentazione. Di seguito si esplicitano le competenze spettanti ad
ogni firmatario:

Nel caso di mancata inclusione nel verbale di consegna di quanto sopra, ogni difetto o avaria che venisse in seguito
riscontrato, sar considerato come dovuta a trascuratezza della Ditta ed a questa addebitato salvo sempre ogni
eventuale rivalsa per i danni che ne potessero emergere.

Art. 7- MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto

dal progetto efo dafla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell’impianto termico (DPR 412/93 art. | comma | lettera i) meglio specificato nei seguenti casi:




1) L’eventuale fornitura e relativa installazione, di nuovi impianti o parti di essi, comprensiva delle

eventuali opere murarie, a seguito di apposita richiesta dell’ Amministrazione Comunale per |’ utilizzazione

di nuovi immobili rispetto all’elenco di cui “Allegato A’ o per un diverso utilizzo degli stessi, che richieda
un’implementazione della dotazione di impianti o parti di essi;

2) la fornitura e la messa in opera di nuovi pezzi di ricambio e/o materiali di consumo che si dovessero

rendere necessari per garantire il perfetto funzionamento degli impianti, su espressa richiesta dell’
Amministrazione Comunale;

3} lo spostamento e la ricollocazione di parti di impianti, comprensiva delle opere murarie e materiali
accessori, su espressa richiesta dell’” Amministrazione Comunale.

4) il riconoscimento dei lavori di manutenzione straordinaria avverrd di norma in contraddittorio tra le parti.
Detti Javori verranno affidati alla ditta appaltatrice dietro presentazione di un computo di spesa da approvare

a cura dell’ufficio competente del Servizio Scuola e i lavori verranno quindi realizzati secondo le condizioni
del presente Capitolato. In generale la ditta appaltatrice si deve rendere disponibile a realizzare qualsiasi tipo

di lavoro riguardante la straordinaria manutenzione degli impianti e/o apparecchiature in questione,

compresi gli eventuali ampliamenti, con le modalitd di cui al presente articolo.

In questi ultimi casi saranno inoltre a carico dell’impresa gli eventuali oneri di progettazione ed il rilascio

delle eventuali relative certificazioni finali, mentre sari a carico dell’ Amministrazione Comunale la

direzione dei lavori e collaudo.

Qualsiasi variazione in aumento/diminuzione nel corso del periodo contrattuale, al momento non

prevedibile, non potra in nessun caso comportare richieste, indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura da
parte dell’impresa aggiudicataria.

Il Comune provvedera pertanto ad effettuare gli interventi in base alle reali necessiti e comunque a suo
insindacabile giudizio.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria verra corrisposto i prezzo risultante dall’applicazione del
ribasso percentuale offerto in sede di gara ai prezzario “ Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio * approvato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione del 6 Agosto 2012 n° 412 provvedendo e concordando eventuali nuovi prezzi, qualora si
dovessero eseguire interventi non ricompresi in tale prezzario. In caso di intervento, sostituzione, modifica di parte
dell’impianto si richiederd, ove sari necessario, il rilascio della dichiarazione di conformita completa di allegati,
schemi e quant’ altro necessario per ottemperare i disposti legislativi,

I Comune si riserva la facolta di rivolgersi ad altri operatori economici, nei caso in cui, eseguita una
comparazione tra i prezzi offerti dalla ditta e quelli di mercato, vi sia una differenza sostanziale.

Art. 8- DISPOSIZIONI GENERALI

I) L’appaltatore dovri garantire per tutta la durata dell’appalto la pronta disponibilita di una adeguata
struttura operativa, con perscnale dipendente in numero sufficiente ed in possesso delle adeguate qualifiche,
dotata della necessaria attrezzatura, mezzi di trasporto e quant’altro occorrente per far fronte agli interventi
richiesti in funzione della portata dell’appalto in questione, anche in casi di contemporaneita di richiesta.

2) L'appaltatore all"atto della firma del contratto dovra comunicare, con nota scritta, quanto di seguito
indicato:

« indirizzo della sede operativa dotata di un’adeguata struttura di coordinamento per la gestione delle attivita
tecniche, amministrative e di magazzino inerenti il presente appalto, ubicata nel territorio comunale ad una
distanza massima di 30km da Latina centro;

* uno o piu numeri telefonici e di fax, di pronto intervento (vedi Art. 10), attivi 24 ore su 24, cui segnalare
le eventuali richieste di intervento;

* il/i nominativofi del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via ordinaria e nei
casi di urgenza;

* elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all’esecuzione dell’appalto oggetto
del presente Capitolato, indicando per ciascun operaio e/o tecnico le complete generalita, la qualifica e la
posizione assicurativa all’interno dell’azienda.

Tutte le maestranze durante gli interventi dovranno essere munite di apposito cartellino di riconoscimento,
che dovri contenere: nome della ditta, fotografia e nominativo, nonché numero di matricola dell’operaio.

8.1) Procedure




Le attivith di manutenzione straordinaria, di cui al precedente art. 7 del presente capitolato, potranno, in ogni
caso, essere effettuate solo su autorizzazione scritta del competente Servizio Manutenzioni.

8.2) Costi

1) Tuite le prestazioni indicate all’art. 7 del presente Capitolato - nessuna esclusa -si intendono retribuite
con il prezzo offerto per la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria a canone.

Si intendono gia compensati anche i costi relativi a:

* lo smaltimento presso un impianto autorizzato degli oli esausti, dei fluidi refrigeranti, dei pezzi di
ricambio esausti, materiali di risulta ed in generale tutte quelle parti di impianto che dovessero risultare
non omologati, non conformi, non revisionabili e non collaudabili;

« tutte le prestazioni manutentive elencate e specificate all’allegato B.

8.3) Forniture ricambi

Le parti di ricambio e/o i materiali di consumo necessari per una corretta manutenzione, devono essere
conformi alle normative riguardanti a tutela dell’ambiente, far conservare all’impianto la conformita al
prototipo omologato, essere esenti da difetti e imperfezioni ed essere garantiti dai manutentore secondo la
norma di riferimento.

8.4) All’atto di ogni intervento di manutenzione il tecnico incaricato dalla Ditta deve compilare il libretto di
centrale (o di impianto ) secondo le procedure di legge.

Art. 9 -DISCIPLINA PRONTO INTERVENTO E DELLA REPERIBILITA’

La ditta Appaltatrice avra I’onere di attivare o comungue garantire la reperibilitd h 24 che sia in

grado di sopperire alle richieste d’intervento avanzate direttamente dal Comune.

A maggior chiarezza, si specifica che gli interventi di riparazione urgenti nonché i guasti possono essere
richiesti nei giorni feriali,anche al di fuori degli orari di lavoro dell’ ufficio preposto del Comune, e nei
festivi, ciog sabato, domenica e le altre festivit.

La procedura del Pronto Intervento & disciplinata secondo la gravita del guasto, e si distingue in 3 classi di
intervenio:

« interventi di somma urgenza, finalizzati alla tutela dell’incolumita delle persone o dei beni o al
ripristino di una funzionalitd cessata; indice di gravitd del guasto ALTO;

« interventi di urgenza, per interventi su situazioni che riducono fortemente la funzionalita degli impianti
interessati 0 ne aumentano i costi di gestione, indice di gravita del guasto MEDIO;

« interventi ordinari, individuati secondo le esigenze e con le prioritd operative stabilite dalla D.L, indice
di gravita del guasto BASSO.

Art. 10 -TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

L’esecuzione degli interventi di manutenzione deve avvenire perentoriamente entro la scadenza

prevista sulla base del precedente intervento di manutenzione, con riferimento a quanto prescritto dalle

norme UNI e dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria (non programmati) devono essere effetiuati di norma entro 36

ore dalla chiamata.

L’ appaltatore dovra garantire gli interventi secondo la seguente tempistica, differenziata secondo a tipologia di

intervento richiesto:
» interventi di somma urgenza, I'impresa dovra intervenire entro 90 minuti dalla comunicazione, anche
preannunciata telefonicamente, mettendo in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili
danneggiamenti o ripristinando la funzionalita;
sinterventi di urgenza I'impresa dovri intervenire entro 24 ORE dalla comunicazione, per ripristinare
la completa funzionalith degli impianti interessati, portando a termine in immediata consecuzione
I’intervento richiesto;
+ interventi ordinari. I'impresa & tenuta a rispettare i tempi di consegna e di esecuzione degli interventi
cosi come segnalati nelle relative Schede di richiesta di intervento.

L’ impresa chiamata secondo una delle modalith come sopraindicato dovrd comunque comunicare tramite email




o fax, non appena sia stato eseguito, la fine di qualsiasi intervento, con indicate le modalita ed i tempi di
esecuzione, chi lo ha eseguito ed ogni e qualsiasi altra nota ritenuta necessaria.

Nel suggerire una gestione informatizzata, si richiede di fornire entro 24 ore un resoconto scritto (anche su file),
contenente i seguenti dati:

- Numero univoco e progressivo attribuito alla richiesta

- Data, ora della chiamata e descrizione della problematica

- sede (scuola con il relativo n® di riferimento, come da allegato A, ecc.)

- data dell’intervento effettuato ed ora di arrivo

- tipologia di intervento ed eventuali note sulle lavorazioni eseguite.

- Nominativo del tecnico responsabile dell’intervento

L’impresa deve sempre e comunque garantire la continuita di funzionamento degli impianti tecnologici e
degli ambienti di lavoro dell’ente committente: a tal fine, durante gli interventi/prestazioni/lavori, deve
ricorrere - quando occorra ed a sua cura e spese - all’installazione di apparati provvisori, eseguito nel
rispetto della normativa vigente in tenia di sicurezza e di tutela delle persone e dei beni.

Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria non siano eseguiti tempestivamente e/o
correttamente I'impresa appaltatrice & tenuta al pagamento delle penali previste al successivo art. 28 del
presente capitolato.

Art. 11- VIGILANZA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE CONTROLLO

Il Comune di Latina esplica funzioni di vigilanza attraverso attivita di verifica e controllo in relazione a tutti gli
adempimenti previsti nel presente Capitolato Speciale.

Negli interventi relativi alla sorveglianza/controllo la vigilanza sara effettuata contestualmente dal Dirigente
Scolastico e/o da suo delegato, il quale provvedera a sottoscrivere come attestazione di regolare esecuzione

la bolla di manutenzione che dovra essere trasmessa al competente Servizio dell’ Amministrazione.

L’ Amministrazione verifichera tramite suo personale la corretta esecuzione degli interventi ricompresi nelle
fasi della revisione, del collaudo e della manutenzione straordinaria. I predetti controlli non liberano
I'impresa dagli obblighi e dalle responsabilita derivanti dal Contratto. L’ Impresa, inoltre, non pud invocare,
come causa di interferenza nel compimento degli interventi, qualsivoglia intervento dell’ Amministrazione e del
Dirigente scolastico o suo delegato.

Durante il corso dell’appalto I’ Amministrazione si riserva le pit ampia facolta di controllo sulla modalita di
esecuzione dei lavori di manutenzione, nonché degli orari contrattuali e della corretta

manutenzione degli impianti, attraverso propri funzionari o terzi allo scopo delegati.

Art. 12- SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant’altro (componenti degli impianti, le
ceneri, gli oli, i fluidi frigoriferi, i materiali metallici, i materiali plastici, ecc.,) devono essere smaltiti, in
conformita alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, a cura e spese

dell’ Appaltatore, rimanendo a suo carico I'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dci
medesimi nel rispetto della normativa vigente: a tale riguardo I"impresa dovri fornire i documenti attestanti
il prelievo, il trasporto e lo smaltimento. In caso di materiali recuperabili, restano a carico dell’ Appaltatore
tutti gli oneri di rimozione, asporto, trasporto € deposito in locali indicati dall’ Amministrazione.

Art. 13- RESPONSABILITA DELL’ASSUNTORE

L’ appaltatore & obbligato ad adottare nell’esecuzione dei lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a
garantire la vita e I’incolumiti degli operai, delle persone addette

ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

Ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016 e s.m.i. verra richiesta una cauzione definitiva come garanzia




fidejussoria.

Verra inoltre richiesta una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi,
presentata secondo i modelli allegati al D.M. n. 123 del 12/03/2004 (schema tipo 2.3), che copra i danni che possa
subire a causa dei danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti. verificatisi
nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La somma assicurata dovri essere pari all’importo contrattuale (esclusa IVA).
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a 500.000,00 Euro.

Art. 14 - CESSIONI

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda ¢ atti di trasformazione, fusione e
scissione di imprese, come disposto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016 Comune di Latina si riserva la facolt di cessione del
contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per I’affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei
quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15 - OBBLIGHI RIGUARDANTI LA MANODOPERA

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto dell’appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i lavori suddetti, con particolare riguardo a quanto
disposto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate da apposito cartellino e dovranno

essere munite di un documento di identificazione. L'assenza dei documenti verra notificata a
cura del Responsabile della Direzione Lavori all’ Appaltatore il quale dovra presentarli entro il
giorno successivo.,

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Responsabile della Direzione
Lavori applichera una penale pari a € 100,00= per ogni addetto che risulta sprovvisto.

La ditta dovrd impegnarsi a garantire la disponibilita delle suddette maestranze anche durante

il periodo delle ferie estive ed invernali.

ART. 16- RAPPRESENTANTE DELL’ASSUNTORE E DOMICILIO LEGALE

L’ appaltatore, in caso di impedimento personale. dovri comunicare all’ Amministrazione il nominativo del

proprio Rappresentante, del quale dovra essere presentata procura speciale conferente i poteri per tutti gli
adempimenti inerenti I’esecuzione del contratto spettanti all’ Assuntore, il quale indichera dove I' Amministrazione e
la Direzione lavori indirizzeranno in ogni tempo ordini e notificheranno atti giudiziari.

Art. 17- CONSIDERAZIONI SUL PERSONALE DELL’ASSUNTORE

a) L' Appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le

prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla
direzione degli interventi previsti nell’appalto;

b) Il personale dell’ Appaltatore si presentera sul luogo di lavoro munito di cartellino di riconoscimento

corredato di fotografia, contenente le generaliti del lavoratore e 'indicazione del datore di lavoro.

c) Il personale addetto dovrd indossare, durante I’espletamento delle proprie funzioni. idoneo

vestiario da lavoro; I’ Appaltatore, inoltre, dovra mettere a disposizione, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,
tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, anche a Giudizio dell* Amministrazione.

Art. 18- NORME DI SICUREZZA

L*Appaltatore nell’esecuzione del contratto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente
Capitolato, nonché eseguire le attivitd necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dall’ Amministrazione.
Tutte le operazioni previste devono essere svolte nei pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il

D.Lgs. 81/2008 in materia di PREVENZIONE INFORTUNI ed IGIENE DEL LAVORO ed in ogni caso in
condizioni di permanente sicurezza ed igiene.




L’appaltatore dovri presentare, al momento della firma del contratto, secondo la propria insindacabile
organizzazione il Piano Operativo di Sicurezza per la gestione della manutenzione straordinaria, ai sensi del
D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 19 - DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE GLI INTERVENTI

L “Appaltatore non pué sospendere o ritardare gli interventi oggetto del presente Capitolato con sua decisione
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I’ Amministrazione.

La sospensione o il ritardo per decisione unilaterale dell’ Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale
da motivare la risoluzione del Contratto per fatto deli’ Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le
attivita entro il termine intimato dall’ Amministrazione a mezzo fax seguito da raccomandata AR., non vi abbia
ottemperato,

In tale ipotesi restano a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 20 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli eventi effettivamente provocati da cause imprevedibili per le
quali I’ Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

[ danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione degli interventi in regime di sospensione non
potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’ Appaliatore, il quale
altresi & obbligalo a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’ Amministrazione.

[ danni che I’ Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere resi noti

all’ Amministrazione entro cinque giorni dall’inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata, escluso

ogni altro mezzo, pena la decadenza dal diritto di risarcimento.

Art. 21- RISERVATEZZA
Tutti i documenti prodotti dall’ Appaltatore saranno di proprieta dell’ Amministrazione.

Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta
esecuzione del presente Contratto. L’ impresa da parte sua si impegna ad adottare tutte le misure atte a
garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall’ Amministrazione assicurando la
necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- Non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per
qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza I’ autorizzazione
scritta dell’ Amministrazione.

- Limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o I’accesso al contenuto delle
informazioni fornite dall’ Amministrazione, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi
di riservatezza previsti dal Contratto.

- Non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti di pertinenza
all’ Amministrazione di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori.

Analogamente I’ Amministrazione si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti
dell’impresa,

Le Parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attivita ed i ruoli previsti per I'adeguamento
ed il rispetto della D.Lgs. 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della
riservatezza dei dati personali.

Art. 22 - COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE

Le comunicazioni all’ Appaltatore avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a
mezzo telefono. Eventuali osservazioni che I’ Appaltatore intendesse avanzare su una

comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto all’ Amministrazione entro tre giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti che essa & stata accettata
integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

L’ Amministrazione comunichera all’ Appaltatore. entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue
determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Art. 23 - COMUNICAZIONI DELL’APPALTATORE




L’ Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione all’ Amministrazione Comunale/Direzione Lavori,
esclusivamente

per scritto.

Esso & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano in
possesso o di competenza dell’ Amministrazione, di cui abbia bisogno per I’esecuzione dell’appalto.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione del Servizio dovrd essere segnalato

all’ Amministrazione nel pii breve tempo possibile, non oltre tre giomi dal suo verificarsi.

I* Appaltatore dovri presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta
comprensione, da adeguata documentazione.

L’ Appaltatore dovra presentare ogni 40 (quaranta) giorni, oppure con una periodicita pi frequente che
venisse concordata, copia del registro degli interventi e della reperibilita. Un aggiornamento dello stesso
potra essere richiesto in qualsiasi momento dagli uffici del Comune ed in tal caso dovra essere prodotto
entro 24 h dalia richiesta.

Art. 24 - OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI

L’esecuzione dell’ Appallo & soggetta all’osservanza delle norme del Contratto e del presente Capitolato,
nonché alle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie,
regionali, comunali e di ogni altra autorita legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con

I’ Appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’ offerta, siano esse emanate durante il corso del
contratto.

La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza di tutte le norme e della loro incondizionata accettazione.

Art. 25- CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’ Amministrazione, ne! corso dell’appalto in questione pud effettuare, tramite propri delegati rappresentanti.
verifiche ed ispezioni senza obbligo di preavviso.

Art. 26-ONERI

26.1) Oneri a carico dell’Assuntore

E da considerarsi a totale ed esclusivo carico e spesa dell’ Impresa, dovendosi intendere interamente
compensato con i corrispettivi delle opere o prestazioni in appalto, ogni onere, peso o gravarne conseguente
all’osservanza delle precisazioni e disposizioni del presente Capitolato e di ogni altro atto regolante il
rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare I’intervento compiuto ed eseguito
a perfetta regola d’arne.

26.2) Oneri a carico dell’Amministrazione

Sono a carico dell’ Amministrazione gli oneri per:
- I’approvvigionamento di acqua, gas e gasolio;

- la fornitura di ENERGIA ELETTRICA;

Art. 27 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE - PENALI

27.1) Deficienze delle attivita di conduzione e dei lavori

Qualora I' Amministrazione accertasse |'esistenza di inidoneita di una qualunque parte delle attivitd eseguiti
dall’ Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potra richiedere

all’ Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli all’'uopo un termine perentorio.

L' Appaltatore non avri diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni, qualora le deficienze
riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabiliti.

27.2) Danni, inadempienze
1 danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice.
Eventuali danni cconomici per I’ Amministrazione derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente




funzionamento degli impianti saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. I danni saranno stimati dallo
scrivente Servizio Manutenzioni e trattenuti sulle rate successive

27.3) Penali
La Ditta dovra asservire ogni richiesta da parte del Comune, in quelli che sono i compiti previsti:
manutenzioni e riparazioni di guasti di tipo straordinario,compilazione dei documenti. libretti e/o verbali relativi
agli interventi di cui all’art. 2
Qualora I’esecuzione di tali compiti non dovesse soddisfare le richieste del)’ Amministrazione seppur in modo
Parziale, erroneo e/o fuori tempo previsto, & prevista I’applicazione di penali. La penale applicata alla terza
infrazione contestata sara di €. 100,00
Le penali scatteranno quando non verranno rispettati i tempi delle varie tipologie di intervento, in
particolare;
- per gli interventi di somma urgenza verra applicata la penale qualora la ditta appaltatrice
intervenga oltre i termini di capitolato (70 min .come valore standard, nel caso in cui I'intervento non
venga eseguito nell’arco dei 140 minuti (o del doppio
dei tempo di intervento offerto in sede di gara) scatterd un ulteriore penale; nel caso in cui
Iintervento non venga eseguito nell’arco dei 210 minuti scattera la terza penale; le penali si cumuleranno
con I'andamento sopra descritto
fino all’esecuzione della prevista azione.
- Per gli interventi di urgenza verrd applicata la penale nel caso in cui la ditta accumuli un ritardo
alla scadenza di 24 ore; un ulteriore penale scattera qualora il ritardo sia compreso in un intervallo di
tempo tra le 24 e le 48 ore; le penali si cumuleranno con il procrastinarsi del ritardo nella maniera
sopra descritta. Trattandosi di interventi di urgenza potrebbe, a seconda dei casi e dunque esplicitamente
espressi, considerare come tempi di ritardo i giorni di festivitd,
- Per gli interventi straordinari verra applicata una penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine
di scadenza indicato nella richiesta d’intervento. Verra applicata una penale -con la stessa cadenza
per ogni mancata e/o incompiuta risoluzione della problematica segnalata e per inadempienze circa
proposte di operazioni migliorative eventualmente offerti dalla ditta aggiudicataria in sede di gira
mediante il miglioramento dell’ offerta tecnica.
La mancata consegna della documentazione richiesta da Capitolato, si contabilizzerd con una penale
per ogni 24 ore di ritardo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo
pagamento. L’ammontare della penale verrd dedotto dall’importo contrattualmente fissato, ovvero si
procedera all’escussione della cauzione prestata.

L’importo delle penalitd dovri essere detratto in sede di fatturazione a seguito di contestazione scritta da
parte del Responsabile della gestione del Servizio Manutenzioni, oppure con emissione di nota di credito; in
ultima istanza

il Comune potrd rivalersi sulla cauzione definitiva.

Anche qualora i ritardi di cui sopra, pur rientrando nei limiti indicati, siano tali da configurarsi grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita dell’appalto, anche in
termini di significativi e evitabili disagi inferti agli utenti, su iniziativa del tecnico responsabile, si potrd procedere
alla risoluzione del contratto, secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016.

Resta, inoltre, ferma la facolta del Comune di Latina di agire e procedere nei confronti dell’appaltatore per il
risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% del rispettivo intervento ordinario o
nel caso di penali su piil lavori a somma complessiva sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento promuove la risoluzione dei contratto secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016.

E’ fatto assoluto divieto all’ Appaltatore di ridurre, sospendere o rallentare le operazioni con sua decisione
unilaterale, anche quando siano in corso controversie con I' Amministrazione.

Art. 28 - FATTURAZIONE CORRISPETTIVI




La fatturazione dei corrispettivi d’appalto in merito alla manutenzione straordinaria e acquisto di nuovi
materiali, verra emessa al raggiungimento dell’ importo per le lavorazioni pari ad almeno €. 40.000,00.
Non & ammessa alcuna revisione dei prezzi.

Art. 29- CESSIONE DELL’APPALTO

29.1) La cessione del presente appalto non potra avvenire in nessun caso.

29.2) E’ vietato alla ditta appaltatrice di cedere in tuito od in parte I'attivita oggetto dei presente contratto: &
consentito il subappalto, purché dichiarato in sede di presentazione dell’offerta e previo consenso

deli’ Amministrazione appaltante, per I’esecuzione di parte del presente appalto o di lavori specifici a ditte
specializzate, rimanendo perd sempre essa responsabile verso I’ Amministrazione stessa.

Art. 30-ONERI FISCALI E VARI

Ai fini della registrazione fiscale del relativo contratto, si tratta di prestazioni soggette ad IVA del 10 %.
Le spese di segreteria, quelle di registrazione e quelle per bolli nonché le imposte e le tasse previste dalle
vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del
suddetto contratto, sono poste interamente a carico dell’appaltatore.

Art. 31- PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell’ Appaltatore, equivale a dichiarazione di

perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte quelle norme vigenti in materia di lavori pubblici e

di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato Speciale per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione, ¢ in particolare:

a) Leggi, decreti e norme tecniche

L’esecuzione dei lavori di manutenzione e di messa a norma o di nuova realizzazione dei impianti

dovra avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e in particolare del:

- Art. 2 par. 2. | del presente Capitolato Speciale d’ Appaito

- Regola dell’arte Legge n. 186 dcl 01.03.1968

- D.M. n. 37/2008

-D.Lgs. 81/2008.

b) Coordinamento con le opere di specializzazione edile e di altri impianti tecnologici non facenti
parte delle competenze della ditta appaltatrice.

Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altri impianti tecnologici non facenti
parte delle competenze della ditta appaltatrice, e cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze
dimensionali o funzionali di eventuali impianti oggetto dell’appalto, & fatto obbligo alla ditta appaitatrice di
render note tempestivamente all’ Amministrazione appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa
Amministrazione possa disporre di conseguenza.

Art. 32- ESECUZIONE DELL’APPALTO

L’appalto deve essere eseguito secondo le migliori regole d'arte ¢ le prescrizioni della Direzione dei lavori,
in modo che gli impianti in specie e/o macchinari rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite
dalle vigenti normative.

La sua esecuzione deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori o con le
esigenze che potrebbero sorgere dalla eventuale contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre
ditte.

La ditta appaltatrice & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei
propri dipendenti, alle opere dell’edificio.

Art. 33- GARANZIA DEGLI IMPIANTI O PARTI DI ESSO E MACCHINARI

Per Ia fornitura di nuovi impianti o parti di essi, se non diversamente disposto da norme di legge in materia,
la garanzia & fissata in 24 mesi dalla data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura).




Si intende, per garanzia degli impianti o parti di essi e macchinari, entro il termine precisato, I’obbligo che
incombe alla ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutt i
guasti e le imperfezioni che si manifestassero negli impianti e macchinari per effetto detla non buona qualita
dei materiali (se forniti dall’ Impresa) o per difetto di montaggio.

Art. 34-OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI

a} Opere accessorie e provvisionali

Debbono intendersi per opere provvisionali comprese nell’appalto, tutte le opere accessorie direttamente

connesse all’esecuzione di quanto previsto nell’oggetto del presente appalto, come ad esempio: fori passanti
nei muri e nei pavimenti, fissaggio di grappe, sostegni e simili, ecc., mentre sono escluse dall’appalto le
opere murarie e di specializzazione cdile, nonché quelle altre opere di rifinitura in genere, conseguenti ad
impianti ultimati, come: ripresa di intonaci, di tinte. ecc. e tutto cid che non fa parte del ramo d’arte della

ditta appaltatrice,

Le prestazioni di eventuali ponti e di sostegni di servizio e di ogni altra opera provvisionale occorrente per
Iesecuzione degli interventi, devono far carico alla ditta appaltatrice.

b} Serviti, permessi danni a terzi

Sono a carico dell’ Amministrazione appaltante e del Dirigente Scolastico, le servitii e i permessi, esclusi
quelli per occupazione di suolo pubblico, mentre restano a carico della ditta appaltatrice i danni dovuti ad
inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, o ad impropria modalita di esecuzione dei Javori.

¢) Disciplina nel cantiere

La ditta appaltatrice & tenuta ad osservare ed a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte
le maestranze del cantiere. Essa & obbligata ad allontanare quei suoi dipendenti che al riguardo non fossero
bene accetti all’ Amministrazione appaltante, nei termini previsti dal vigente Capitolato Generale di Appalto
approvato con D.M 19 Aprile 2000 n. 145

d) Domicilio della ditta appaltatrice
La ditta appaltatrice ha 1’obbligo di comunicare durante il corso del contratto, le variazioni eventuali del
proprio domicilio legale.

e) Regolarita contributiva
La ditta appaltatrice e gli eventuali subappaltatori hanno Iobbligo di dimostrare semestralmente e comunque
prima di ogni liquidazione la propria regolariti contributiva verso gli enti previdenziali e assistenziali.

Art. 35- RISOLUZIONE ANTICIPATA

In caso di recesso dal contratto, su richiesta del Committente, sard dovuto alla ditta appaltatrice il compenso
per quanto effettivamente eseguito ed il 10% dell’importo dei lavori non eseguiti.

In caso di risoluzione anticipata su richiesta o per colpa della ditta appaltatrice, sara corrisposto 1’'importo
maturato fino a quel momento in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite, come risuitanti dagli
interventi comunicati e da un esame congiunto degli impianti. E’ fatta salva Ia possibilita per la
Committenza di procedere alla richiesta dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute per affidare lo
stesso appalto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Art. 36- COMPETENZA GIUDIZIARIA

Le controversie tra I’ Amministrazione e I’appaltatore, derivante dall’esecuzione del contratto, sono deferite alla
competenza del giudice ordinario. If Foro competente & quello di Latina.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall'art. 240 dei D.Lgs 163/2006, sono deferite al giudice
ordinario. Ai sensi dell’art. 20 C.P.C., la competenza & attribuita al Foro di Latina.




Art 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA

L’ Amministrazione pud procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave
inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalitd previste
dall’art 108 del D.Igs 50/2016, ovvero quando viene accertata, a carico dell’appaltatore, una
grave inadempienza, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. Il Responsabile della
Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a
formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la
presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni avanzate, il Comune di Latina dispone la risoluzione del contratto di
appalto.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione , saranno posti a carico

dell’ Appaltatore i seguenti oneri economici:

- I’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

- I'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

- I’eventuale maggiore onere per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle

nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per i! finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;

- gli eventuali maggiori oneri sopportati dal Comune di Latina a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo
intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’ Amministrazione stessa

effettuata dall’ Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa
affidataria dell’appalto.

Art 38 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA
CIVILE VERSO TERZI ’

L’ Appaltatore & obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subsiti
dalla stessa, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare |’ Amministrazione contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.lgs 50/2016
Tale polizza assicurativa dovra quindi essere stipulata per un massimale di:

a) € 1.500.000,00= per i rischi di esecuzione

b) € 1.500.000,00= per la responsabilita civile per danni causati a terzi, persone, animali e

cose nel corso dell’esecuzione dei lavori

Con riferimento al punto a), la polizza deve coprire tra I'altro i rischi d’incendio, scoppio, furto,
danneggiamento vandalico e dell’azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere.

Con riferimento al punto b), la polizza deve specificatamente prevedere I'indicazione che tra le
“persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’ Amministrazione autorizzati all’accesso al
cantiere, del Responsabile della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
L'appaltatore trasmette al Responsabile della Direzione Lavori copia della polizza di cui al
presente articolo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 39 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa, di cui all’articolo

precedente, dovra contenere la garanzia di manutenzione di cui all’art. 125, co 3 del D.P.R. 5/10/2007 n. 207 che tenga
indenne il Comune di Latina da tutti i rischi connessi all’ utilizzo delle

opere, da danni, difetti di esecuzioni e/o di qualita dei materiali, che copra quindi I'onere




economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per I’eventuale sostituzione dei
materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché a danni a terzi




ALLEGATO A - Elenco Caldaie

# Plesso scolastico n. caldaie Alimentazione Calorie

1 MATERNA TOR TRE PONTI 1 GASOLIO 100.000
1 MATERNA VIA CIMAROSA 1 GAS 90.000
1 MATERNA P.ZZA S. MARCO 1 GAS 331.000
1 MATERNA ELEMENTARE VIA FATTORI 1 GAS 140.000
1 c.S. 1 GAS 340.000
1 MATERNA LT SCALO 1 GAS 80.000
1 MATERNA VIA MILAZZO 1 GAS 145.000
1 MATERNA VIA EZIO 1 GAS 130.000
1 MATERNA VIA QUARTO 1 GAS 120.000
1 MATERNA VIA AURUNCI 1 GAS 178.000
1 MATERNA B.GO CARSO 1 GAS 74.000
1 MATERNA B.GO PODGORA 1 GAS 150.000
1 MATERNA B.GO GRAPPA 1 GAS 74.000
1 MATERNA VIA SEZZE 1 GAS 111.000
1 MATERNA B.GO 5. MICHELE 1 1 GAS 90.000
1 MATERNA B.GO S. MICHELE 2 1 GAS 120000
1 MATERNA B.GO FAITI 1 GASQOLIO 65.000
1 MATERNA VIA BUDAPEST 1 GAS 100.000
1 MATERNA VIA ANIENE 1 GAS 120.000
1 MATERNA VIA PANTANACCIO 1 GAS 120.000
1 MATERNA B.GO S. MARIA 1 GAS 80.000
1 MATERNA B.GQ BAINSIZZA 1 GAS 100.000
1 MATERNA B.GO PIAVE 1 GAS 80.000
1 MATERNA B.GO MONTELLO 1 GAS 74.000
1 MATERNA B.GO SABOTINO 1 GAS 115.000
1 MATERNA LE FERRIERE 1 GASOLIO 90.000
1 MATERNA VIA PASUBIO 1 GAS 125.000
1 MATERNA VIA LEGNANO 1 GAS 157.000
1 MATERNA LT SCALO 1 GAS 83.000
1 C.5. 1 GAS 73.000
1 MATERNA VIA CALATAFIMI 1 GAS 95.000
1 MAT/ELEM VIA POLONIA 1 GAS 356.000
1 ELEMENTARE VIA QUARTO 1 GAS 79.000
1 C.S. 1 GAS 79.000
1 C.S. 1 GAS 79.000
1 c.s. 1 GAS 79.000
1 C.S. 1 GAS 79.000
1 c.S. 1 GAS 79.000
1 c.5. 1 GAS 79.000
1 C.S. 1 GAS 79.000
1 ELEMENTARE COL DI LANA 1 GAS 350.000
1 C.S. 1 GAS 12.000
1 ELEMENTARE P.ZZA MORO 1 GAS 250.000
1 ELEMENTARE LT SCALO 1 GAS 480.000
1 ELEMENTARE VIA LEGNANO 1 GAS 148.000
1 EL. VIA SEZZE - GOLDONI 1 GAS 52.000
1 ELEMENTARE B.GO CARSO 1 GAS 52.000
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ELEMENTARE B.GO PODGORA 1 GAS 222.000
c.S. 1 GAS 74.000
C.S. 1 GAS 120.000
ELEMENTARE B.GO GRAFPPA 1 GASOLIO 70.000
ELEMENTARE MATERNA B.GO ISONZQO 1 GAS 50.000
C.S. 1 GAS 87.000
ELEMENTARE B.GO S. MICHELE 1 GAS 285.000
EL./MAT. CHIESUOLA 1 GAS 129,000
EL./MEDIA B.GO FAITI 1 GASOLIO 224.000
ELEMENTARE VIA PO 1 GAS 250.000
ELEMENTARE MATERNA VIA BACHELET - G.B. 1 GAS 250.000
VICO
Cc.S. 1 GAS 250.000
ELEMENTARE B.GO S. MARIA 1 GAS 87.500
ELEMENTARE I° CIRCOLO P.ZZA DANTE 1 GAS 200.000
c.s. 1 GAS 200.000
ELEMENTARE B.GO BAINSIZZA 1 GAS 120.000
ELEMENTARE B.GO SABOTINO 1 GAS 100.000
ELEMENTARE B.GO PIAVE 1 GAS 80.000
ELEMENTARE B.GO MONTELLO 1 GASOLIO 81.000
ELEMENTARE GIONCHETTO 1 GAS 120.000
ELEMENTARE VIA TASSO 1 GAS 250.000
ELEMENTARE TOR TRE PONTI 1 GAS 51.000
MEDIA LT SCALO 1 GAS 350.000
MEDIA DON MILANI VIA CILEA - NUOVA 1 GAS 280.000
LATINA
c.s. 1 GAS 280.000
MEDIA CORRADINI VIA AMASENO 1 GAS 215.000
c.5. 1 GAS 215.000
C.5. 1 GAS 100.000
MEDIA DA VINCI - VIA DEL LIDO 1 GAS 250.000
MEDIA B.GO SABOTINO 1 GAS 165.000
C.S. 1 GAS 300,000
MEDIA G. CENA 1 GAS 420.000
c.s. 1 GAS 200.000
MEDIA G. GIULIANO VIA CISTERNA 1 GAS 250.000
C.S. 1 GAS 250.000
c.s. i GAS 50.000
EL. MEDIA A. VOLTA 1 GAS 470.000
c.s. 1 GAS 227.000

Totale









