



COMUNE DI LATINA

MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL PARAMENTO MURALE DELLA TORRE COMUNALE



PROGETTISTA

Arch. Mara Falconi

Arch. Maria Cristina Fabbri

IL RUP

Arch. Angelo Marafini

PROGETTO ESECUTIVO

N°
ELABORATO

ALL.08

ELABORATO GRAFICO

SCALA:

DATA:

N° Revisione del

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Percorso file

AI TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O COMUNQUE RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE



COMUNE DI LATINA

MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL PARAMENTO MURARIO DELLA TORRE COMUNALE COMPRESIVO DI INDAGINI, ANALISI PRIME INDICAZIONI PER IL SUCCESSIVO PROGETTO DI RESTAURO

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI MASSIMA (Art. 17 DPR 554/99)

A) LAVORI		
A1) Importo a base d'asta (A corpo /a misura / ad economia)	91226,26	
A2) Oneri per Piano della sicurezza non soggetti a riballo		
Stima della sicurezza	15191,95	
Oneri aggiuntivi per la sicurezza	4266	
TOTALE IMPORTO LAVORI		110684,21
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0	
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini (indagini geologiche, geotecnica,meccaniche, sismica)	0	
B3) Allacciamento ai pubblici servizi	0	
B4) Imprevisti (7%)	8148,7838	
B5) Acquisizione aree o immobili	0	
B6)Incentivo art 113 D. Lgs 50/2016	1824,5252	
B7) Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettzion e di esecuzione,	14300	
B8) Contributi Anac	30	
B9) Eventuali spese per commisiioni giudicatrici		
B10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
B11)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici		
B12) IVA 10% su lavori	11068,421	
B13) Oneri previdenziali 4%	572	
B14) IVA 22% su spesese tecniche d onri previdenziali	3271,84	
B15) I.R.A.P. su accantonamento	100,22	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		39315,79
TOTALE GENERALE		150000