

Committente

COMUNE DI LATINA

Area reserved for the project description or drawing.

A						
0	Ottobre 2021	Emissione				Locchi
REV.	DATA	EMISSIONE/AGGIORNAMENTO	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Progetto

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI LATINA (LT)

PROGETTO DEFINITIVO

RTP:

EXUP

EXUP s.r.l.

via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71
info@exup.it - www.exup.it

Progest

Studio Professionale Associato

Nome file	Commissa	Scala	Elab
	21068	/	e-EC

Oggetto	Tav
QUADRO ECONOMICO	07

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A)	IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€.	149 583,10
B)	IMPORTO ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA	€.	17 440,95
	Importo complessivo dei lavori e della sicurezza (Computo Metrico) A+B	€.	167 024,05
	di cui importo non soggetto a ribasso di gara (sommano B)	€.	17 440,95
	di cui importo soggetto a ribasso di gara (sommano A)	€.	149 583,10
C)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA IN APPALTO (VOCE A+B)	€.	167 024,05
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE DI CUI PER:		
1	IVA 10% sui lavori C)	€.	16 702,41
2	Incentivo di cui all'art.113/3° comma D.Lgv 50/2016 (imponibile € 2.158,63 – oneri € 513,75)	€.	2 672,38
3	IRAP del 8,50 % su imponibile (€ 2.158,63)	€.	183,48
4	Accantonamento ex art. 113/4° comma D.lgs 50/2016 (0,4 % su C)	€.	668,10
5	Spese tecniche Prog. Def. e Esec., CSP, DL, CSE	€.	22 026,88
6	CNPAIA 4% su spese tecniche	€.	881,08
7	IVA 22% spese tecniche	€.	5 039,75
8	Contributo ANAC	€.	225,00
13	Somme a disposizione per imprevisti (IVA compresa)	€.	12 524,58
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (VOCE D)	€.	60 923,66
	SOMMANO TOTALE (C+D)	€.	227 947,71